
05/02/2022

 LOCAL: 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 PREÇO UNIT. 

(R$) SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

(R$) COM BDI 
VALOR (R$)

214.092,01            

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.912,92

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM 

CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA 

VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 1.225,53 1.577,26 1.577,26

1.2 SETOP ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00% 142.072,94 182.847,87 3.656,96

1.3 COMPOSIÇÃO COMP002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA U 1,00 16.844,37 21.678,70 21.678,70

SUBTOTAL ITEM 1 26.912,92

2 INFRA-ESTRUTURA 30.914,40

2.1 COMPOSIÇÃO COMP001 TUBULÃO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS U 12,00 2.001,71 2.576,20 30.914,40

SUBTOTAL ITEM 2 30.914,40

3 MESO-ESTRUTURA 78.871,23

3.1 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 151,86 42,25 54,38 8.258,15

3.2 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 231,30 15,76 20,28 4.690,76

3.3 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 783,90 11,00 14,16 11.100,02

3.4 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 24,75 464,10 597,30 14.783,18

3.5 SETOP FUN-CON-005
CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8,  PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE 

MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 46,10 335,81 432,19 19.923,96

3.6 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 369,90 42,25 54,38 20.115,16

SUBTOTAL ITEM 3 78.871,23

4 SUPER-ESTRUTURA 38.421,81

4.1 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 24,75 42,25 54,38 1.345,91

4.2 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 106,00 16,98 21,85 2.316,10

4.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 251,90 15,76 20,28 5.108,53

4.4 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 1.018,30 11,00 14,16 14.419,13

4.5 SETOP FUN-CON-100
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 24,50 483,08 621,72 15.232,14

SUBTOTAL ITEM 4 38.421,81

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ORÇAMENTO ANALÍTICO

SINAPI 12/2021 (Desonerado) - 

SETOP 10/2021 (Desonerado)

EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO LAVA PÉS

28,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO LAVA PÉS

BDI DATA BASE
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ORÇAMENTO ANALÍTICO

SINAPI 12/2021 (Desonerado) - 

SETOP 10/2021 (Desonerado)
28,70%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA

OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO LAVA PÉS

BDI DATA BASE

5 TABULEIRO 25.741,98

5.1 SETOP EST-FOR-020
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 55,92 64,60 83,14 4.649,19

5.2 SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 479,40 10,50 13,51 6.476,69

5.3 SETOP FUN-CON-100
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 8,95 483,08 621,72 5.562,65

5.4 SINAPI 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 279,60 25,16 32,38 9.053,45

SUBTOTAL ITEM 5 25.741,98

6 DIVERSOS 13.229,67

6.1 SETOP SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", 

H = 1,05 M
M 27,78 370,03 476,23 13.229,67

SUBTOTAL ITEM 6 13.229,67

166.349,66

214.092,01

Responsável Técnico: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

CREA SP 5.061.062.206/D

ENGENHEIRO CIVIL

CUSTO TOTAL SEM BDI 

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO 
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SINAPI 12/2021 (Desonerado) - SETOP 10/2021 (Desonerado)

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. CUSTO UNIT. TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP001
TUBULÃO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 

METROS
U 2.001,71

SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,5079645 120,03 181,00

SINAPI-I 7750
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     3,0000000 357,73 1.073,19

SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,9500000 15,76 78,01

SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,8400000 11,00 174,24

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,8482300 423,50 359,23

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,8482300 160,38 136,04

COMPOSIÇÃO COMP002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA U 16.844,37

SETOP ED-21770 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,3000000 17.038,17 5.111,45

SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,0000000 5.866,46 11.732,92

COMPOSIÇÕES

Data

DATA BASE: 

05/02/2022

Responsável Técnico: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

CREA SP 5.061.062.206/D

ENGENHEIRO CIVIL


