














Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA
CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema 
13/12/2023 16:46 - v.3.9.8-b11289621

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES


► Convênio 940147/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 3 

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.403,38					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.497,96	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 1.497,96
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 71,42%	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.332,80	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 2.332,80
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,	2,14	MES	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.572,62	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	0,29	R\$ 348,63
								2	ADM LOCAL - MÊS	1,07	R\$

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)								02		1.286,31
								3	ADM LOCAL - MÊS 03	0,59	R\$ 709,27
								4	ADM LOCAL - MÊS 04	0,19	R\$ 228,41
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 32.400,78					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.400,78	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	0,13	R\$ 4.212,10
								2	ADM LOCAL - MÊS 02	0,51	R\$ 16.524,40
								3	ADM LOCAL - MÊS 03	0,28	R\$ 9.072,22
								4	ADM LOCAL - MÊS 04	0,08	R\$ 2.592,06
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 442.617,16					
3.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	3.725,4	M2	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.086,23	—	5	RUA B	1.193,2	R\$ 668,23
								6	RUA C	1.056,8	R\$ 591,83
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	389,15	R\$ 217,92
								10	AV. MARIA P. BATISTA	604,89	R\$ 338,74
								12	RUA A	481,26	R\$ 269,51
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	698,53	M3	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.894,49	—	5	RUA B	223,74	R\$ 2.208,31
								6	RUA C	198,16	R\$ 1.955,84
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	72,97	R\$ 720,21
								10	AV. MARIA P. BATISTA	113,42	R\$ 1.119,46
								12	RUA A	90,24	R\$ 890,67

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.051,3	M3XKM	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.412,05	—	5	RUA B	1.297,6	R\$ 3.335,04
								6	RUA C	1.149,3	R\$ 2.953,73
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	423,20	R\$ 1.087,62
								10	AV. MARIA P. BATISTA	657,82	R\$ 1.690,60
								12	RUA A	523,37	R\$ 1.345,06
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.784,6	M2	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.520,87	—	5	RUA B	917,90	R\$ 2.808,77
								6	RUA C	812,95	R\$ 2.487,63
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	266,18	R\$ 814,51
								10	AV. MARIA P. BATISTA	417,37	R\$ 1.277,15
								12	RUA A	370,20	R\$ 1.132,81
3.5	Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)	556,92	M3	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.282,06	—	5	RUA B	183,58	R\$ 2.070,78
								6	RUA C	162,59	R\$ 1.834,02
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	53,24	R\$ 600,55
								10	AV. MARIA P. BATISTA	83,47	R\$ 941,54
								12	RUA A	74,04	R\$ 835,17
3.6	CASCALHO	556,92	M3	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 22.093,02	—	5	RUA B	183,58	R\$ 7.282,62
								6	RUA C	162,59	R\$ 6.449,95

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	53,24	R\$ 2.112,03
								10	AV. MARIA P. BATISTA	83,47	R\$ 3.311,25
								12	RUA A	74,04	R\$ 2.937,17
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	17.960,	M3XK	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 46.158,96	—	5	RUA B	5.920,4	R\$ 15.215,58
								6	RUA C	5.243,5	R\$ 13.475,87
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	1.716,8	R\$ 4.412,30
								10	AV. MARIA P. BATISTA	2.692,0	R\$ 6.918,59
								12	RUA A	2.387,7	R\$ 6.136,62
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	556,92	M3	4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 27.762,45	—	5	RUA B	183,58	R\$ 9.151,46
								6	RUA C	162,59	R\$ 8.105,11
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	53,24	R\$ 2.654,01
								10	AV. MARIA P. BATISTA	83,47	R\$ 4.160,98
								12	RUA A	74,04	R\$ 3.690,89
3.9	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	2.659,4	M2	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 12.233,66	—	5	RUA B	890,36	R\$ 4.095,66
								6	RUA C	788,56	R\$ 3.627,38
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	242,91	R\$ 1.117,39

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								10	AV. MARIA P. BATISTA	389,67	R\$ 1.792,48
								12	RUA A	347,99	R\$ 1.600,75
3.10	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	2.659,4	M2	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 6.515,75	—	5	RUA B	890,36	R\$ 2.181,38
								6	RUA C	788,56	R\$ 1.931,97
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	242,91	R\$ 595,13
								10	AV. MARIA P. BATISTA	389,67	R\$ 954,69
								12	RUA A	347,99	R\$ 852,58
3.11	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	1.844,6	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 1.641,73	—	5	RUA B	617,56	R\$ 549,63
								6	RUA C	546,95	R\$ 486,79
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	168,48	R\$ 149,95
								10	AV. MARIA P. BATISTA	270,28	R\$ 240,55
								12	RUA A	241,36	R\$ 214,81
3.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	128,12	M3	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 261.003,50	—	5	RUA B	44,52	R\$ 90.695,25
								6	RUA C	39,43	R\$ 80.326,01
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	7,29	R\$ 14.851,04
								10	AV. MARIA P. BATISTA	19,48	R\$ 39.684,27
								12	RUA A	17,40	R\$ 35.446,93
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	9.224,3	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 15.958,19	—	5	RUA B	3.205,3	R\$ 5.545,19
								6	RUA C	2.838,8	R\$

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020										4.911,16
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	524,69	R\$ 907,71
								10	AV. MARIA P. BATISTA	1.402,8	R\$ 2.426,86
								12	RUA A	1.252,7	R\$ 2.167,27
3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	22.138,	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 15.054,20	—	5	RUA B	7.692,7	R\$ 5.231,06
								6	RUA C	6.813,1	R\$ 4.632,96
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	1.259,2	R\$ 856,29
								10	AV. MARIA P. BATISTA	3.366,7	R\$ 2.289,39
								12	RUA A	3.006,6	R\$ 2.044,50
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 169.143,24					
4.1	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	2.382,0	M2	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 5.835,93	—	7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	460,59	R\$ 1.128,45
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	1.155,7	R\$ 2.831,64
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	765,65	R\$ 1.875,84
4.2	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	485,93	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 432,47	—	7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	93,96	R\$ 83,62
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	235,78	R\$ 209,84

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	156,19	R\$ 139,01
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	71,46	M3	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 145.576,88	—	7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	13,82	R\$ 28.153,83
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	34,67	R\$ 70.629,03
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	22,97	R\$ 46.794,02
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.145,1	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 8.901,08	—	7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	994,87	R\$ 1.721,13
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	2.496,4	R\$ 4.318,88
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	1.653,8	R\$ 2.861,07
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	12.348,	TXKM	5	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 8.396,88	—	7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	2.387,7	R\$ 1.623,64
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	5.991,5	R\$ 4.074,23
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	3.969,1	R\$ 2.699,01
5	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 37.620,84					
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	399,69	M	9	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 27.702,52	—	5	RUA B	92,09	R\$ 6.382,76

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016							6	RUA C	83,72	R\$ 5.802,63
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	77,83	R\$ 5.394,40
								10	AV. MARIA P. BATISTA	83,06	R\$ 5.756,89
								12	RUA A	62,99	R\$ 4.365,84
5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	171,36	M	9	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 9.918,32	—	5	RUA B	91,49	R\$ 5.295,44
								6	RUA C	79,87	R\$ 4.622,88
6	CALÇADAS E RAMPAS					R\$ 68.617,03					
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	67,27	M3	11	CALÇADAS E RAMPAS	R\$ 64.051,15	—	5	RUA B	12,45	R\$ 11.854,27
								6	RUA C	11,97	R\$ 11.397,24
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	5,28	R\$ 5.027,35
								8	AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO	12,59	R\$ 11.987,57
								9	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	6,30	R\$ 5.998,54
								11	RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - RECAPEAMENTO	13,44	R\$ 12.796,90
								12	RUA A	5,24	R\$ 4.989,27
6.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM	9,00	UN	11	CALÇADAS E RAMPAS	R\$ 4.565,88	—	5	RUA B	4,00	R\$ 2.029,28
								6	RUA C	4,00	R\$ 2.029,28

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS							7	RUA JOÃO TOMAS PERES - RECAPEAMENTO	1,00	R\$ 507,32
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 6.385,28					
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	82,80	M2	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.551,06	—	5	RUA B	41,40	R\$ 1.275,53
								6	RUA C	41,40	R\$ 1.275,53
7.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	12,80	M2	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 693,24	—	5	RUA B	6,40	R\$ 346,62
								6	RUA C	6,40	R\$ 346,62
7.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	4,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.134,00	—	5	RUA B	2,00	R\$ 1.067,00
								6	RUA C	2,00	R\$ 1.067,00
7.4	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	2,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.006,98	—	5	RUA B	1,00	R\$ 503,49
								6	RUA C	1,00	R\$ 503,49
8	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.332,80					
8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO	1,00	UN	12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.332,80	—	4	ADM LOCAL - MÊS 04	1,00	R\$ 2.332,80

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 71,42%										