

29:57

Acesso à Informação



Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA

CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema

13/12/2023 16:46 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 940147/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar






Versão: 3






Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF	VOLTAR
--------------	---------	-----------------	----	-----	-----	--------







Planilha Orçamentária


Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.403,38	
1.1	Composição - COMP001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M	1,00	UN	R\$ 1.239,83	R\$ 1.239,83	20,82 %	R\$ 1.497,96	R\$ 1.497,96	
1.2	Composição - COMP004	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM -	1,00	UN	R\$ 1.930,81	R\$ 1.930,81	20,82 %	R\$ 2.332,80	R\$ 2.332,80	
Total:									R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PATROCÍNIO(MG) - 71,42%								
1.3		SINAPI - 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	2,14	MES	R\$ 995,00	R\$ 995,00	20,82 %	R\$ 1.202,16	R\$ 2.572,62	
2	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							R\$ 32.400,78	
2.1		Composição - COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	R\$ 26.817,40	R\$ 26.817,40	20,82 %	R\$ 32.400,78	R\$ 32.400,78	
3	—		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 442.617,16	
3.1		Outros - RO-43333	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	3.725,41	M2	R\$ 0,46	R\$ 0,46	20,82 %	R\$ 0,56	R\$ 2.086,23	
3.2		SINAPI - 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	698,53	M3	R\$ 8,17	R\$ 8,17	20,82 %	R\$ 9,87	R\$ 6.894,49	
3.3		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	4.051,38	M3XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	20,82 %	R\$ 2,57	R\$ 10.412,05	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
3.4		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.784,60	M2	R\$ 2,53	R\$ 2,53	20,82 %	R\$ 3,06	R\$ 8.520,87	
3.5		Outros - RO-41087	Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)	556,92	M3	R\$ 9,34	R\$ 9,34	20,82 %	R\$ 11,28	R\$ 6.282,06	
3.6		Cotação - COT096	CASCALHO	556,92	M3	R\$ 32,83	R\$ 32,83	20,82 %	R\$ 39,67	R\$ 22.093,02	
3.7		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	17.960,69	M3XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	20,82 %	R\$ 2,57	R\$ 46.158,96	
3.8		SINAPI - 101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	556,92	M3	R\$ 41,26	R\$ 41,26	20,82 %	R\$ 49,85	R\$ 27.762,45	
3.9		Outros - RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso,	2.659,49	M2	R\$ 3,81	R\$ 3,81	20,82 %	R\$ 4,60	R\$ 12.233,66	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			exclusive transporte do material betuminoso)								
3.10		Outros - RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	2.659,49	M2	R\$ 2,03	R\$ 2,03	20,82 %	R\$ 2,45	R\$ 6.515,75	
3.11		Outros - RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	1.844,63	TXKM	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,82 %	R\$ 0,89	R\$ 1.641,73	
3.12		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	128,12	M3	R\$ 1.686,13	R\$ 1.686,13	20,82 %	R\$ 2.037,18	R\$ 261.003,50	
3.13		SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	9.224,39	TXKM	R\$ 1,43	R\$ 1,43	20,82 %	R\$ 1,73	R\$ 15.958,19	
3.14		SINAPI - 93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	22.138,53	TXKM	R\$ 0,56	R\$ 0,56	20,82 %	R\$ 0,68	R\$ 15.054,20	
4	—		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 169.143,24	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1		Outros - RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	2.382,01	M2	R\$ 2,03	R\$ 2,03	20,82 %	R\$ 2,45	R\$ 5.835,93	
4.2		Outros - RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	485,93	TXKM	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,82 %	R\$ 0,89	R\$ 432,47	
4.3		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	71,46	M3	R\$ 1.686,13	R\$ 1.686,13	20,82 %	R\$ 2.037,18	R\$ 145.576,88	
4.4		SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.145,13	TXKM	R\$ 1,43	R\$ 1,43	20,82 %	R\$ 1,73	R\$ 8.901,08	
4.5		SINAPI - 93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	12.348,34	TXKM	R\$ 0,56	R\$ 0,56	20,82 %	R\$ 0,68	R\$ 8.396,88	
5	—		DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 37.620,84	
5.1		SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS	399,69	M	R\$ 57,37	R\$ 57,37	20,82 %	R\$ 69,31	R\$ 27.702,52	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016								
5.2		SINAPI - 94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	171,36	M	R\$ 47,91	R\$ 47,91	20,82 %	R\$ 57,88	R\$ 9.918,32	
6	—		CALÇADAS E RAMPAS							R\$ 68.617,03	
6.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	67,27	M3	R\$ 788,07	R\$ 788,07	20,82 %	R\$ 952,15	R\$ 64.051,15	
6.2		Outros - ED- 51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	9,00	UN	R\$ 419,90	R\$ 419,90	20,82 %	R\$ 507,32	R\$ 4.565,88	
7	—		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 6.385,28	
7.1		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,	82,80	M2	R\$ 25,50	R\$ 25,50	20,82 %	R\$ 30,81	R\$ 2.551,06	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021								
7.2		SINAPI - 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	12,80	M2	R\$ 44,83	R\$ 44,83	20,82 %	R\$ 54,16	R\$ 693,24	
7.3		Composição - COMP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	4,00	UN	R\$ 441,57	R\$ 441,57	20,82 %	R\$ 533,50	R\$ 2.134,00	
7.4		Composição - COMP007	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	2,00	UN	R\$ 416,73	R\$ 416,73	20,82 %	R\$ 503,49	R\$ 1.006,98	
8	—		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 2.332,80	
8.1		Composição - COMP005	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 71,42%	1,00	UN	R\$ 1.930,81	R\$ 1.930,81	20,82 %	R\$ 2.332,80	R\$ 2.332,80	
Total:										R\$ 765.520,51	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	