
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -

2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.769,54 1.769,54 - - - - -

2 1.1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 4,50 - - - - -

3 Evento DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 14.040,53 14.040,53 - - - - -

3 1.1.2.0.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 156,66 156,66 - - - - -

3 1.1.2.0.2

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,28 21,28 - - - - -

3 1.1.2.0.3

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,15 3,15 - - - - -

3 1.1.2.0.4

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,00 8,00 - - - - -

3 1.1.2.0.5

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 355,56 355,56 - - - - -

4 Evento VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 508,56 - 508,56 - - - -

4 1.1.3.0.1

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 20,80 - 20,80 - - - -

5 Evento ALVENARIAS R$ 1.770,37 - 1.770,37 - - - -

5 1.1.4.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 25,03 - 25,03 - - - -

6 Evento ESQUADRIAS R$ 26.730,92 - - 15.846,36 2.494,46 8.390,10 -

6 1.1.5.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 13,00 - - 13,00 - - -

6 1.1.5.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00 - - 1,00 - - -

6 1.1.5.1.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 5,00 - - 5,00 - - -

6 1.1.5.1.4

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 6,00 - - - - 6,00 -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1058.854-51/2018 873636/2018 ME ESPORTE DE GRANDE EVENTO 19/10/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Abadia dos Dourados - MG AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

13/01/2020

AÇÃO / MODALIDADE

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

OBJETO DO CTEF

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose 

PROPONENTE / TOMADOR

Municipio de Abadia dos Dourados

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1058.854-51/2018 873636/2018 ME ESPORTE DE GRANDE EVENTO 19/10/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Abadia dos Dourados - MG AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

13/01/2020

AÇÃO / MODALIDADE

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

OBJETO DO CTEF

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose 

PROPONENTE / TOMADOR

Municipio de Abadia dos Dourados

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

6 1.1.5.2.1.

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 - - - 2,00 - -

6 1.1.5.2.2. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 2,00 - - - 2,00 - -

6 1.1.5.3.1.

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 0,36 - - - 0,36 - -

6 1.1.5.3.2.

JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 3,15 - - - 3,15 - -

7 Evento VIDROS R$ 3.038,22 - - - 3.038,22 - -

7 1.1.6.0.1.

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 

E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2 6,00 - - - 6,00 - -

8 Evento IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 122,60 122,60 - - - - -

8 1.1.7.0.1.

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 20,00 20,00 - - - - -

9 Evento REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 11.073,86 - - 487,03 - 10.586,83 -

9 1.1.8.0.1.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_06/2014 M3 0,37 - - 0,37 - - -

9 1.1.8.0.2.

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0,75 - - 0,75 - - -

9 1.1.8.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 M2 155,62 - - - - 155,62 -

10 Evento PAVIMENTAÇÕES R$ 11.735,47 - - - 11.735,47 - -

10 1.1.9.1.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 113,66 - - - 113,66 - -

10 1.1.9.1.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 113,66 - - - 113,66 - -

10 1.1.9.1.3.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018 M 1,50 - - - 1,50 - -

10 1.1.9.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 4,03 - - - 4,03 - -

10 1.1.9.2.2.

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

2,5* CM UN 10,00 - - - 10,00 - -

11 Evento PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 33.703,36 - - - - - 33.703,36

11 1.1.10.0.1.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 81,36 - - - - - 81,36

11 1.1.10.0.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.294,29 - - - - - 1.294,29

11 1.1.10.0.3.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 151,67 - - - - - 151,67

11 1.1.10.0.4.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 791,23 - - - - - 791,23

11 1.1.10.0.5.

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M 275,60 - - - - - 275,60
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

11 1.1.10.0.6.

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 

METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. M2 22,60 - - - - - 22,60

11 1.1.10.0.7.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA M2 52,08 - - - - - 52,08

12 Evento INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 955,34 - - 955,34 - - -

12 1.1.11.1.1.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 12,00 - - 12,00 - - -

12 1.1.11.1.2.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,00 - - 6,00 - - -

12 1.1.11.1.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 - - 4,00 - - -

12 1.1.11.1.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 - - 4,00 - - -

12 1.1.11.1.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 - - 3,00 - - -

12 1.1.11.1.6.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.7.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.8.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.9.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.10.

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.11.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.12.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.1.11.1.13.

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.1.11.1.14.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.1.15.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.2.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.1.11.2.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

12 1.1.11.2.3.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.2.4.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 - - 12,00 - - -

12 1.1.11.2.5.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.2.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.2.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

12 1.1.11.2.8.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 10,00 - - 10,00 - - -

12 1.1.11.2.9.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 - - 1,00 - - -

12 1.1.11.2.10.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 - - 1,00 - - -

13 Evento INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 4.062,41 - - 4.062,41 - - -

13 1.1.12.1.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 12,00 - - 12,00 - - -

13 1.1.12.1.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 - - 6,00 - - -

13 1.1.12.1.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 12,00 - - 12,00 - - -

13 1.1.12.1.4.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 - - 4,00 - - -

13 1.1.12.1.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

13 1.1.12.1.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 - - 4,00 - - -

13 1.1.12.1.7.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

13 1.1.12.1.8.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

13 1.1.12.1.9.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

13 1.1.12.1.10.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

13 1.1.12.1.11.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 - - 2,00 - - -

13 1.1.12.2.1.

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA 

QUADRADA BRANCA UN 1,00 - - 1,00 - - -

13 1.1.12.2.2.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 - - 6,00 - - -

13 1.1.12.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 8,00 - - 8,00 - - -

13 1.1.12.2.4.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 8,00 - - 8,00 - - -

13 1.1.12.2.5.

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, 

COM LADRAO UN 10,00 - - 10,00 - - -

13 1.1.12.2.6.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 9,00 - - 9,00 - - -

14 Evento LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 7.155,46 - - - 6.351,20 - 804,26

14 1.1.13.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 10,00 - - - 10,00 - -

14 1.1.13.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00 - - - 1,00 - -

14 1.1.13.0.3.

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 - - - 2,00 - -

14 1.1.13.0.4.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 10,00 - - - 10,00 - -

14 1.1.13.0.5.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00 - - - 1,00 - -

14 1.1.13.0.6.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 10,00 - - - 10,00 - -

14 1.1.13.0.7.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 UN 1,00 - - - 1,00 - -

14 1.1.13.0.8.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 - - - - - 2,00
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

14 1.1.13.0.9.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 10,00 - - - - - 10,00

14 1.1.13.0.10.

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 6,00 - - - - - 6,00

14 1.1.13.0.11. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 6,00 - - - - - 6,00

15 Evento SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 969,76 - - - - - 969,76

15 1.1.14.0.1.

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 4,00 - - - - - 4,00

15 1.1.14.0.2.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017 UN 4,00 - - - - - 4,00

16 Evento INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.398,18 - - - - 4.398,18 -

16 1.1.15.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 - - - - 1,00 -

16 1.1.15.1.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 - - - - 1,00 -

16 1.1.15.1.3.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 - - - - 7,00 -

16 1.1.15.1.4.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 - - - - 5,00 -

16 1.1.15.1.5.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 - - - - 8,00 -

16 1.1.15.1.6.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 - - - - 2,00 -

16 1.1.15.1.7.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 - - - - 1,00 -

16 1.1.15.2.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 250,00 - - - - 250,00 -

16 1.1.15.3.1.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 - - - - 4,00 -

16 1.1.15.3.2.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - - - - 1,00 -

16 1.1.15.3.3.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 - - - - 7,00 -

16 1.1.15.3.4.

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE 

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 - - - - 7,00 -

17 Evento SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 7.977,44 - - - - 4.811,39 3.166,05

17 1.1.16.1.1.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*2,5* CM M2 6,29 - - - - 6,29 -

17 1.1.16.1.2.

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 

1 1/2" M 7,70 - - - - 7,70 -

17 1.1.16.2.1. PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 5,70 - - - - - 5,70

17 1.1.16.3.1. PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM M2 1,00 - - - - - 1,00

18 Evento LIMPEZA FINAL R$ 9.200,56 - - - - - 9.200,56

18 1.1.17.0.1. LIMPEZA AZULEJO M2 24,00 - - - - - 24,00

18 1.1.17.0.2. LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE M2 608,00 - - - - - 608,00

19 Evento PISTA SKATE - MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.256,39 7.256,39 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

19 1.2.1.0.1. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 270,00 270,00 - - - - -

19 1.2.1.0.2.

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 

ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 83,80 83,80 - - - - -

19 1.2.1.0.3.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 M2 270,00 270,00 - - - - -

19 1.2.1.0.4. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 108,99 108,99 - - - - -

19 1.2.1.0.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 544,95 544,95 - - - - -

20 Evento LOCAÇÃO DA OBRA R$ 3.490,68 3.490,68 - - - - -

20 1.2.2.0.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 M 76,00 76,00 - - - - -

21 Evento RADIER R$ 44.622,81 1.743,56 42.879,25 - - - -

21 1.2.3.0.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 16,50 16,50 - - - - -

21 1.2.3.0.2

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.505,79 - 1.505,79 - - - -

21 1.2.3.0.3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 M3 13,97 - 13,97 - - - -

21 1.2.3.0.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 40,50 - 40,50 - - - -

21 1.2.3.0.5

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 40,50 - 40,50 - - - -

22 Evento RAMPAS R$ 5.176,80 2.249,81 2.926,99 - - - -

22 1.2.4.0.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 32,20 32,20 - - - - -

22 1.2.4.0.2

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 147,00 - 147,00 - - - -

22 1.2.4.0.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,33 - 3,33 - - - -

22 1.2.4.0.4

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,33 - 3,33 - - - -

23 Evento ALVENARIAS R$ 8.263,95 - 8.263,95 - - - -

23 1.2.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 76,66 - 76,66 - - - -

23 1.2.5.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 76,66 - 76,66 - - - -

24 Evento REVESTIMENTOS R$ 8.504,00 - - 8.504,00 - - -
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Valor de Investimento: R$ 242.745,79 Total por Frente (R$): 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

24 1.2.6.0.1.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018 M2 294,46 - - 294,46 - - -

25 Evento PINTURA R$ 1.588,31 - - - - 1.588,31 -

25 1.2.7.0.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 76,66 - - - - 76,66 -

25 1.2.7.0.2.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 25,21 - - - - 25,21 -

26 Evento GUARDA CORPO R$ 10.110,97 - - - 10.110,97 - -

26 1.2.8.0.1. GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 25,21 - - - 25,21 - -

27 Evento ILUMINAÇÃO R$ 11.162,58 - - - 11.162,58 - -

27 1.2.9.0.1.

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 - - - 4,00 - -

27 1.2.9.0.2.

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE 

C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 - - - 4,00 - -

27 1.2.9.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 207,49 - - - 207,49 - -

27 1.2.9.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 259,37 - - - 259,37 - -

28 Evento PAISAGISMO R$ 3.356,72 - - - - - 3.356,72

28 1.2.10.0.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 212,99 - - - - - 212,99

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

Abadia dos Dourados - MG, 27 de dezembro de 2019

Eder Junior Pereira da Cunha

161.132 D-MG
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