
  Obra: Construção de Calçadas nas Praças Públicas do Loteamento 15 de Agosto e Comunidade do Capão

  Data de preço: SINAPI Setembro de 2021 / SETOP Julho de 2021 - Desonerado 

  Planilha Orçamentária BDI = 26,85 %

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 
PREÇO SEM 

BDI (R$)

PREÇO 

COM BDI 

(R$)

VALOR (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 90778 SINAPI Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares H 10,00           93,60           118,73         1.187,32             

1.2 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares H 40,00           54,96           69,72           2.788,67             

Subtotal              3.975,99 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 ED-50137 SETOP Mobilização e desmobilização de container inclusive instalação e transporte Unit 2,00             680,00         862,58         1.725,16             

2.2 ED-16350 SETOP Locação de container com isolamento para depósito / ferramenta de obra. Mês 1,00             617,56         783,37         783,37                

Subtotal              2.508,53 

3 CALÇADAS

3.1 97083 SINAPI Compactação mecânica de Solo com compactador de solo a percussão m² 684,84         2,30             2,92             1.998,05             

3.2 94990 SINAPI
Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado - 8 cm
m³ 54,79           638,87         810,41         44.399,91           

Subtotal            46.397,96 

Custo TOTAL com BDI 52.882,48           
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