PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

Obra: Construcédo de Calgadas nas Pragas Publicas do Loteamento 15 de Agosto e Comunidade do Capéo

Data de prego: SINAPI Setembro de 2021 / SETOP Julho de 2021 - Desonerado

Planilha Orgamentéaria BDI = 26,85 %
5 X PRECO SEM PREFED
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. BDI (R9) COM BDI VALOR (R$)
(R$)
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA
11 90778 SINAPI Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares H 10,00 93,60 118,73 1.187,32
12 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares H 40,00 54,96 69,72 2.788,67
Subtotal 3.975,99
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 ED-50137 SETOP Mobilizag&o e desmobilizag&o de container inclusive instalag&o e transporte Unit 2,00 680,00 862,58 1.725,16
2.2 ED-16350 SETOP Locag&o de container com isolamento para depoésito / ferramenta de obra. Més 1,00 617,56 783,37 783,37
Subtotal 2.508,53
3] CALCADAS
3.1 97083 SINAPI Compactagao mecéanica de Solo com compactador de solo a percussao m?2 684,84 2,30 2,92 1.998,05
32 94990 SINAPI Execucgéo de Passelo_ (Calgaga) ou Piso de Concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, me 54,79 638,87 810,41 44.399,91
acabamento convencional, ndo armado - 8 cm
Subtotal 46.397,96
Custo TOTAL com BDI 52.882,48
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