



Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA  
CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema   
13/12/2023 15:51 - v.3.9.8-b11289621

▶ Cadastramento	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução
▶ Inf. Gerenciais	▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas
▶ Administração	▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES


▶ Convênio 940147/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 3 

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.400,85					
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)	1,00	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 138,89	—	2	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 138,89
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1,00	MES	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.261,96	—	2	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 1.261,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 15.479,22					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.479,22	—	2	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 15.479,22
<b>3</b>	<b>REDE ELÉTRICA</b>					<b>R\$ 220.550,49</b>					
3.1	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DA BASE	3,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 1.188,30	—	1	REDE ELÉTRICA	3,00	R\$ 1.188,30
3.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 11 M, RESISTÊNCIA DE 600 DAN	5,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 14.885,95	—	1	REDE ELÉTRICA	5,00	R\$ 14.885,95
3.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	1,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 2.773,81	—	1	REDE ELÉTRICA	1,00	R\$ 2.773,81
3.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	7,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 15.920,59	—	1	REDE ELÉTRICA	7,00	R\$ 15.920,59
3.5	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 12 M, RESISTÊNCIA DE 1000 DAN	2,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 8.597,48	—	1	REDE ELÉTRICA	2,00	R\$ 8.597,48
3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	10,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 7.702,30	—	1	REDE ELÉTRICA	10,00	R\$ 7.702,30

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	6,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 7.520,52	—	1	REDE ELÉTRICA	6,00	R\$ 7.520,52
3.8	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	2,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 4.029,92	—	1	REDE ELÉTRICA	2,00	R\$ 4.029,92
3.9	CABO QUADRUPLIX CA 3X1X120+70 1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	516,70	M	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 41.165,49	—	1	REDE ELÉTRICA	516,70	R\$ 41.165,49
3.10	CABO AL 1X50 MM2 15KV PROT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.012,0	M	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 16.951,00	—	1	REDE ELÉTRICA	1.012,0	R\$ 16.951,00
3.11	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2400X112,5X90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 1.972,00	—	1	REDE ELÉTRICA	4,00	R\$ 1.972,00
3.12	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO	3,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 85.451,82	—	1	REDE ELÉTRICA	3,00	R\$ 85.451,82

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.13	SUORTE PARA TRANSFORMADOR	6,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 2.233,02	—	1	REDE ELÉTRICA	6,00	R\$ 2.233,02
3.14	CHAVE FUSIVEL 15KV PF 100ª 7,1KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U	9,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 4.940,19	—	1	REDE ELÉTRICA	9,00	R\$ 4.940,19
3.15	SISTEMA DE ATERRAMENTO	1,00	UN	3	REDE ELÉTRICA	R\$ 5.218,10	—	1	REDE ELÉTRICA	1,00	R\$ 5.218,10
<b>4</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>R\$ 18.692,48</b>					
4.1	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	16,00	UN	4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.867,84	—	1	REDE ELÉTRICA	16,00	R\$ 2.867,84
4.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	16,00	UN	4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 15.048,80	—	1	REDE ELÉTRICA	16,00	R\$ 15.048,80
4.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	16,00	UN	4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 775,84	—	1	REDE ELÉTRICA	16,00	R\$ 775,84
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 138,89</b>					
5.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)	1,00	UN	5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 138,89	—	2	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 138,89