

29:58

Acesso à Informação



Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA

CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema

13/12/2023 16:37 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 939665/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.465,32					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.497,96	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 1.497,96
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 28,58%	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 933,50	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	1,00	R\$ 933,50
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,	0,86	MES	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.033,86	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	0,11	R\$ 132,24

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)							2	ADM LOCAL - MÊS 02	0,63	R\$ 757,36
								3	ADM LOCAL - MÊS 03	0,12	R\$ 144,26
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 7.606,06					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.606,06	—	1	ADM LOCAL - MÊS 01	0,33	R\$ 2.510,00
								2	ADM LOCAL - MÊS 02	0,56	R\$ 4.259,39
								3	ADM LOCAL - MÊS 03	0,11	R\$ 836,67
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 235.187,44					
3.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	1.900,3	M2	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.064,19	—	4	RUA A	1.900,3	R\$ 1.064,19
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	356,31	M3	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.516,78	—	4	RUA A	356,31	R\$ 3.516,78
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.066,6	M3XKM	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.311,21	—	4	RUA A	2.066,6	R\$ 5.311,21

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.461,8	M2	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.473,11	—	4	RUA A	1.461,8	R\$ 4.473,11
3.5	Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)	292,36	M3	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.297,82	—	4	RUA A	292,36	R\$ 3.297,82
3.6	CASCALHO	292,36	M3	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 11.597,92	—	4	RUA A	292,36	R\$ 11.597,92
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.428,6	M3XKM	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 24.231,53	—	4	RUA A	9.428,6	R\$ 24.231,53
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	292,36	M3	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.574,15	—	4	RUA A	292,36	R\$ 14.574,15
3.9	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	1.374,0	M2	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 6.320,81	—	4	RUA A	1.374,0	R\$ 6.320,81
3.10	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	1.374,0	M2	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 3.366,52	—	4	RUA A	1.374,0	R\$ 3.366,52
3.11	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	953,07	TXKM	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 848,23	—	4	RUA A	953,07	R\$ 848,23

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	68,70	M3	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 139.954,27	—	4	RUA A	68,70	R\$ 139.954,27
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.946,7	TXKM	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 8.557,84	—	4	RUA A	4.946,7	R\$ 8.557,84
3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	11.872,	TXKM	4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ 8.073,06	—	4	RUA A	11.872,	R\$ 8.073,06
4	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 19.575,22					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	282,43	M	6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 19.575,22	—	4	RUA A	282,43	R\$ 19.575,22
5	CALÇADAS E RAMPAS					R\$ 21.923,85					
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	21,96	M3	8	CALÇADAS E RAMPAS	R\$ 20.909,21	—	4	RUA A	21,96	R\$ 20.909,21
5.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,	2,00	UN	8	CALÇADAS E RAMPAS	R\$ 1.014,64	—	4	RUA A	2,00	R\$ 1.014,64

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS										
6	REDE COLETORA DE ESGOTO					R\$ 141.082,82					
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	672,01	M3	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 4.872,08	—	4	RUA A	173,63	R\$ 1.258,82
								5	RUA B	136,10	R\$ 986,72
								6	RUA C	104,09	R\$ 754,65
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	77,64	R\$ 562,89
								8	AV. MARIA P. BATISTA	180,55	R\$ 1.308,99
6.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	503,09	M2	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 1.785,99	—	4	RUA A	150,98	R\$ 535,98
								5	RUA B	80,70	R\$ 286,48
								6	RUA C	72,21	R\$ 256,35
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	60,90	R\$ 216,20
								8	AV. MARIA P. BATISTA	138,30	R\$ 490,96
6.3	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	628,87	M	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 76.835,34	—	4	RUA A	188,73	R\$ 23.059,03
								5	RUA B	100,88	R\$ 12.325,52
								6	RUA C	90,26	R\$ 11.027,97
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	76,12	R\$ 9.300,34
								8	AV. MARIA P. BATISTA	172,88	R\$ 21.122,48
6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,	659,43	M3	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 9.245,21	—	4	RUA A	169,86	R\$ 2.381,44
								5	RUA B	134,08	R\$ 1.879,80
								6	RUA C	102,28	R\$ 1.433,97

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016							7	RUA JOÃO TOMAS PERES	76,12	R\$ 1.067,20
								8	AV. MARIA P. BATISTA	177,09	R\$ 2.482,80
6.5	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	13,00	UN	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 31.936,19	—	4	RUA A	5,00	R\$ 12.283,15
								5	RUA B	1,00	R\$ 2.456,63
								6	RUA C	1,00	R\$ 2.456,63
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	1,00	R\$ 2.456,63
								8	AV. MARIA P. BATISTA	5,00	R\$ 12.283,15
6.6	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	13,00	UN	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 5.356,26	—	4	RUA A	5,00	R\$ 2.060,10
								5	RUA B	1,00	R\$ 412,02
								6	RUA C	1,00	R\$ 412,02
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	1,00	R\$ 412,02
								8	AV. MARIA P. BATISTA	5,00	R\$ 2.060,10
6.7	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A REDE COLETORA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,00	UN	5	REDE DE ESGOTO	R\$ 11.051,75	—	4	RUA A	4,00	R\$ 1.768,28
								5	RUA B	5,00	R\$ 2.210,35
								6	RUA C	10,00	R\$ 4.420,70
								7	RUA JOÃO TOMAS PERES	5,00	R\$ 2.210,35
								8	AV. MARIA P. BATISTA	1,00	R\$ 442,07
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 1.848,07					
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	20,70	M2	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 637,77	—	4	RUA A	20,70	R\$ 637,77

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021										
7.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	3,20	M2	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 173,31	—	4	RUA A	3,20	R\$ 173,31
7.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	1,00	UN	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 533,50	—	4	RUA A	1,00	R\$ 533,50
7.4	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	1,00	UN	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 503,49	—	4	RUA A	1,00	R\$ 503,49
8	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 933,50					
8.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 28,58%	1,00	UN	9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 933,50	—	3	ADM LOCAL - MÊS 03	1,00	R\$ 933,50