PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

06/11/2023

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAGA 15 DE AGOSTO E PRAGA CAPAO DA CRUZ

FOLHA Ne: 01/01

LOCAL: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

ITEM FONTE CODIGO DESCRIQ/&O UNIDADE | QUANTIDADE FORMULAS
1 CONSTRU(;AO DA PRACA 15 DE AGOSTO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
111 SETOP ED-28427 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES UN 1.00 CONFORME PADRAO EXIGIDO - PLACA NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,50M X
o 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE ! 3,00M
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
~ o PERIMETRO DA PRACA + PERIMETRO DOS CAMINHAMENTOS / A CADA 20
1.1.2 SETOP ED-50276 éso‘lsztgf(opL%E?E;Q[A)Elhcnis(g\’\é;glg CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE UN 24,00 METROS:(158,7+25,83+70,74+18,84+22,29+18,42+21,45+37,75+29,88+68,26)/20
=472,16/20(VER FOLHA 2/4):
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETACAO
o : ! ARVORES, APENAS LIMPEZA DE TERRENO INTERNO AO MEIO FIO EXISTENTE
1.2 ADMINISTRAQAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRA
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA
COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM 1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
~ REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS . _
121 SETOP ED-16349 ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS E MES 3.00 PERIODO DA OBRA DA PRAGA 15 AGOSTO = 3 MESES
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZA(;AO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS
1.2.2 SETOP ED-16357 Ii:g/:g)OEs PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED- UN 1,00 COMPREENDE A LIGACAO PROVISORIA DO CONTAINER
g MOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE o o
1.2.3 SETOP ED-50392 COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,005 CONFORME PLANILHA SETOP 0,5% DO VALOR FINAL
MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZAQAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
1.2.4 SETOP ED-50137 TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE UN 1,00 COMPREENDE A MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;AO DO CONTAINER
LOCAQE\O DO CONTAINER
1.3 ACADEMIA AO AR LIVRE
1.3.1 PISO
1311 SINAPI 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 15,59 COMPREENDE A AREA RETIRADA EM PROJETO (VER PRANCHA 2/4 )X 0,07 DE

LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ESPESSURA =0,07=222,65X0,07=15,5M2

132 EQUIPAMENTOS
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INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DA ACADEMIA AO AR
1321 SINAPI 103210 CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, UN 1,00 LIVRE (VER FOLEA 514 PROJETO ARQUITETONICO PRACA 15 AGOSTO)
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 Q ¢
INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA .
1322 SINAPI 103185 PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 Coﬁfssgfyé):lfoliaﬁ':ﬁ“gi'\c‘;céfo"\LSRTC?L'J‘II;ET'\‘SNTCRCE"F\,g:&cfgfgg‘s’;g)m
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO CARBONO - )
1323 SINAPI 103189 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA UN 1,00 Comcsgf\';‘é’:?Ofgi'zﬁ“ﬁi’gﬁ%’)'\SRTAL'J'I’;ET’\‘OAN’TSSI;SQ icst/fGM(')Asﬁg)AR
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 Q ¢
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - )
1324 SINAPI 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA UN 1,00 Comcsgf\';‘é’:?Ofgi'zﬁ“ﬁi’gﬁ%’)'\SRTAL'J'I’;ET’\‘OAN’TSSI;SQ icst/fGM(')Asﬁg)AR
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 Q ¢
INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DA ACADEMIA AO AR
1325 SINAPI 103193 DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, UN 1,00 LIVRE (VER FOLLA 514 PROJETO ARQUITETONICO PRACA 15 AGOSTO)
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 Q ¢
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA FIXA METALICA PARA PARQUE INFANTIL OU
1326 sETOP Ebags7s  |ACADEMIA AQ AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM N 100 COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DA ACADEMIA AO AR
3.2, OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM : LIVRE (VER FOLHA 3/4 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA .
1327 SINAPI 103209 PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 CoﬁfsggfygﬁoELaﬁ'gz"gi'\c‘;zfo"ﬁzﬁﬁgp&fgg’;g:&cfgfgg\sﬁg)m
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - .
13238 SINAPI 103191 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA UN 1,00 Comcsgi’;‘g:’fo'f_ﬁi'zﬁ“npi"(‘;céfo"\LSRTAI'J'QET'\‘(?Nfgg’;g: AAclASDEgC')AS’?g)AR
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 Q ¢
1.4 PARQUE INFANTIL
141 PISO
1411 SETOP ED-51004 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 278,24 COMPREENDE A AREA RET'Rf\;’; ';QAM'ZROJETO (VER PRANCHA 2/4)
1412 SINAPI 95241 CONTRAPISO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE 5 CM| M2 278,24 COMPREENDE A AREA RET'Rf;’; ETMSROJETO (VER PRANCHA 2/4)
Lars SINAPI 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM Vo 27824 COMPREENDE A AREA RETIRADA EM PROJETO (VER PRANCHA 2/4)
ARGAMASSA =278,24M2
AR TR AR A DR E VA EN SV CONCRE O CON O IO s
La1a sETOP £D.14725 MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA y 050 COMPREENDE A DRENAGEM DA AREA DO PARQUE INFANTIL CANALETA OM
41 BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") i GRELHA DE 50X30X20 D (VER DETALHE FOLHA 1/4);
pdailgypveipueyig e AT
N COMPREENDE A DRENAGEM DA AREA DO PARQUE INFANTIL ESCAVACAO DO
1415 SETOP ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 020 TUBO DE LIGAGAO DA CANALETA A SARJETA (VER DETALHE FOLHA 1/4):

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

2,20x0,3x0,3=0,20m3
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COMPREENDE A DRENAGEM DA AREA DO PARQUE INFANTIL ESCAVACAO DO
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E p !
1416 SETOP ED-51121 COMPACIAGAD MEGANIZADA, COM PLAGA VIBRATORIA M3 0,20 TUBO DE LIGAGAO DA CANALETA A SARJETA (VER DETALHE FOLHA /4):
2,20x0,3x0,3=0,20m°
AL . " , LIGACAO DA CANALETA A SARJETA (VER DETALHE FOLHA 1/4):
142 EQUIPAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ZANGA BURRINHO METALICO COM DUAS PRANCHAS
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM .
1421 SETOP ED-49577 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM UN 1,00 COMPT\I/EEESESSHI/%\%%Z%%?\E‘% ié’éﬂﬁggg’égﬁigﬁ ;Aiggg#g;: ANTIL
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA PARQUE
1422 SEToP 49576 INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM N 100 COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DO PARQUE INFANTIL
4.2 BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO : (VER FOLHA 3/4 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA HORIZONTAL METALICA PARA PARQUE
INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM .
1423 SETOP ED-49579 BETONEIRA, COM FCK15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO UN 1,00 COMPTSE;‘EE&';%&Z%“’&%’\E‘;% i%ﬁ?&gr\% gii’;gg fsAEggngg)F ANTIL
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA METALICA COM
DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DO PARQUE INFANTIL
1424 SETOP ED-49576 NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, UN 1,00 (VR FOLHa 34 PROIETO ARGUITETONICO PRAGA 16 AGOSTO)
COM FCK 15 MPA., INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM Q G
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA METALICA INFANTIL, INCLUSIVA DUPLA
1425 | PROPRIA | COMPOSIGRO 01 |ADAPTADAPNE PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM N 00 COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DO PARQUE INFANTIL
42 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , . (VER FOLHA 3/4 PROJETO ARQUITETONICO PRACA 15 AGOSTO)
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO METALICO INFANTIL, INCLUSIVO
1426 | PROPRIA | COMPOSICAO G2 |ADAPTADAPNE PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, N 100 COMPREENDE A EQUIPAMENTO A INSTALAR NA AREA DO PARQUE INFANTIL
4.2 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E : (VER FOLHA 3/4 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
15 INSTALAGOES ELETRICAS
151 SETOP ED-49500 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE. UN 1,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
PRAGA 15 AGOSTO)
152 SETOP ED-49259 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A. UN 4,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
PRAGA 15 AGOSTO)
- - -
153 SINAPY 01033 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS N 800 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

PRACA 15 AGOSTO)
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154 SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 545.00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
> TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' PRAGA 15 AGOSTO)
155 SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 185.00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
e DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ' PRAGA 15 AGOSTO)
156 SETOP ED-49168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,FUNDO DE UN 2500 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
e BRITA, TIPO1,30X30X40CM,INCLUSIVE ESCAVACAO ,REATERRO E BOTA-FORA. ' PRACA 15 AGOSTO)
. P POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO ENGASTADO ALTURA 3,00 METROS COM LUMINARIA E CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
157 PROPRIA | COMPOSICAO 03 |, \\ipADA LED 100W FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24.00 PRAGA 15 AGOSTO)
158 SINAPI 39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE UN 100 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
e *20* KA (TIPO AC) ' PRAGA 15 AGOSTO)
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA
159 SETOP E£D-20579 INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, UN 100 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
e INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ' PRAGA 15 AGOSTO)
ACESSORIOS
X CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
1.5.10 SETOP ED-51107 M3 21,75 PRAGA 15 AGOSTO): COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE:
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 185X0,50X0,30=27, 75M°
1511 | setop | epsiizn  [REATERROMANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAVENTO £ va 2175 | PRAGA 15 AGOSTO). COMPRIVENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE:
COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA 185X0,50X0,30=27 75 M
1.6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, INSTALADO SOBRE PISO , EM AGO GALVANIZADO
161 SETOP ED-15207 DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 UN 1,00 CONFORME LISTA DE MATEE?j&igi%fg%;mm““co (VER FOLHA 1/1
MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO
162 SINAPI 95675 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
- PRAGA 15 AGOSTO)
163 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 200 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ PRAGA 15 AGOSTO)
165 SINAPI 50356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 760 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ' PRAGA 15 AGOSTO)
166 SETOP E£D-50323 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO DE UN 1.00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
e PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ PRAGA 15 AGOSTO)
X CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
16.7 - 0,68 PRAGA 15 AGOSTO): COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE:
SETOP ED-51107 IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 < ) _
7,60X0,3X0,3= 0,68M?
168 | setop | Epsipy  [REATERROMANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAVENTO £ va 068 | PRAGA 15 AGOSTO COMPRIVENTO X LARGURA X PRORUNDIDADE:
h COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA ' ) _ ’
7,60X0,3X0,3= 0,68M3
16.9 SETOP ED-50409 MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR M 1,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1

PRACA 15 AGOSTO)
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17 URBANIZACAO
1.7.1 CALGADAS E CAMINHAMENTOS
COMPREENDE A AREA DE PROJETO X
1711 SINAPI 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 2631 ESPESSURA=(AL+A2+A3+A4+AS+AG+AT+AB)X
e LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ' 0.05=(297,85+25,11+36,76+28,63+25,4+24,61+66,46+21,45)X0,05=26,31M¥(VER
FOLHA 2/4 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
PERIMETRO DE
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM PROJETO:=1,47+7,44+2,52+8 57+2,1+3,54+17,28+3,6+22,16+2,84+12,38+1,83+9,09
1712 SETOP ED-51135 (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, M 283.30 +1,56+2,05+2,45+1,6+5,12+1,39+6+1,67+6,59+3,5+2,51+2,15+4,49+5,23+2,89+4,68+
e ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM ' 2,25+1,82+4,7+2,89+3,7+3,11+3,51+0,36+0,31+3,52+7,03+2,53+3,44+1,83+10,43+2,
CAGAMBA) 80+2,31+2,18+8,75+2,37+1,99+9,28+5,54+2,54+21,76+3,05+12,35+1,83+6,33
=283,30M (VER FOLHA 2/4 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
1.7.2 PAISAGISMO
~ COMPREENDE A AREA DE
1721 SETOP RO-41402 Eg;ﬁzymi’:;%VESETEACLISS\“{'TSRQQ"QTSEE! g :RA’S:SD,(AEEE(;;J/&AQ&)B‘BC:&JX\(‘JDSPL ANTIO M2 552,68 GRAMA:=33,24+298,35+34,67+27,63+25,29+88,08+45,42=552,68 M2 (VER FOLHA
’ ' ’ 24 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
1722 SETOP £D-50449 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE UN 7,00 COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO ( VER FOLHA 1/2 PROJETO
PLANTIO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
1723 SETOP £D-50442 FORNECIMENTO DE ARVORE JACARANDA MIMOSO COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, UN 2.00 COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO (VER FOLHA 1/2 PROJETO
e EXCLUSIVE PLANTIO ' ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
. - COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO (VER FOLHA 1/2 PROJETO
7.2, - - N 2,
1.7.2.4 SETOP ED-25244 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROXO u 00 ARQUITETONICO PRACA 15 AGOSTO)
1725 SETOP E£D-50433 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS UN 11.00 COMPREENDE A SOMATORIA FINAL DE PLANTIO DAS ESPECIES ( VER FOLHA
e EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS ’ 1/2 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
1.7.3 DIVERSOS
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
1731 SETOP ED-15449 ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, UN 11,00 COMPREENDE A QU:E‘T'L[J’éE?Jﬁgg'—;;is’:“liizgggfoLHA 1/4 PROJETO
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO Q ¢
FIXAGAO/INSTALAGAO DE BANCO DE CONCRETO, FIXADO EM PISO COM CONCRETO NAO
1.7.3.2 PROPRIA | COMPOSIGAO 04 [ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 11,00 COMPREENDE A QU:ST'L[J’éE?Jﬁzg"lfﬁs’:“liizgggfo"HA 1/4 PROJETO
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO Q ¢
1733 SETOP £D-51148 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, UN 5.00 COMPREENDE A QUANTIDADE TOTAL DE RAMPAS ( VER FOLHA 1/4 PROJETO
e DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS ' ARQUITETONICO PRAGA 15 AGOSTO)
1734 SINAPI 103315 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M2 24,00 COMPREENDE A AREA DO PERGOLADO: 6,00X4,00 (VER FOLHA 3/4 PROJETO

DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

ARQUITETONICO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

06/11/2023

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAGA 15 DE AGOSTO E PRAGA CAPAO DA CRUZ

FOLHA Ne: 01/01

LOCAL: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULAS
COMPREENDE A SINALIZAGAO HORIZONTAL DAS VIAS DO ENTORNO DA
PRACA 15 DE AGOSTO CONFORME PRANCHA 1/4 - 6"PARES" + FAIXA DE
PEDESTRE - (FAIXA DE RETEGAO HORIZONTAL LARGURA FIXA 0,3M

COMRIMENTO LARGURA DA VIA/2 OU L DA VIA SE MAO UNICA + FAIXA DE
RETEGAO VERTICAL COMPRIMENTO FIXO 4,5 LARGURA FIXA 0,15 + AREA DAS
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA ( PEDE;ELEASL&%\‘IFD?EEFEJI?flia';\%@éff:l‘iiofg_isggsﬁ'\g; f;ﬁ';;ﬁE'EGUR A

1.7.35 SETOP RO-41779 EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M2 161,74 Q .

TODOS OS MATERIAIS) DA FAIXA + LARGURA DO ESPACAMETO):
=(((0,3+(8,42/2)+(4,5+0,15)))+(4,32))+((8,42/(0,3+0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(7,05/2)+(4,5*0,1
5)))+(4,32))+((7,05/(0,3+0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(8,61/2)+(4,5*0,15)))+(4,32))+((8,6 1/(0,3+
0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(8,07/2)+(4,5*0,15)))+(4,32))+((8,07/(0,3+0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(5,8
6/2)+(4,5+0,15)))+(4,32))+((5,86/(0,3+0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(5,54/2)+(4,5*0,15)))+(4,32))
+((5,54/(0,3+0,3))*(0,4*3))+(((0,3*(6,22/2)+(4,5*0,15)))+(4,32))+((6,22/(0,3+0,3))*(0,4*3)

)+(((0,3%(6,87/2)+(4,5%0,15)))+(4,32))+((6,87/(0,3+0,3))*(0,4*3))=161,74m?

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA e

1.7.3.6 SETOP RO-42879 ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE UN 6,00 COMPREENDE A fé“é\é'fég’;?fgg'ﬁﬁ&';@.f :éﬁ\"ggf';‘lzomo DAPRAGA
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)
5 . . COMPREENDE A SINALIZAGAO VERTICAL DAS VIAS DO ENTORNO DA PRAGA
1.7.3.7 SETOP COMPOSIGAO 05 [FIXAGAO DE POSTE DE SINALIZAGAO VERTICAL PROFUNDIDADE 1 METRO UN 6,00 15 DE AGOSTO - CONFORME PRANCHA 1/
2 CONSTRUGAO DA PRAGA CAPAO DA CRUZ
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
211 SeToP E£D-28427 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES UN 1,00 | CONFORME PADRAO EXIGIDO - PLACA NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1,50M X
i 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE ' 3,00M
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
212 SseToP £0-50274 LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE UN 1600 | PERIMETRO DA PRACA + PERIMETRO DOS CAMINHAMENTOS / A CADA 20
- ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO ’ METROS (VER FOLHA 2/3): ((122,44+39,06+29,39+31,46+29,55+37,86+17,72)/20)
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETACAO
RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA i N -
AREA TOTAL DA PRAGA CAPAO DA CRUZ.OBS: NAO HAVERA CORTE DE
213 SETOP RO-43333 FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) M2 818,22 ARVORES, APENAS LIMPEZA DE TERRENO
2.2 ADMINISTRAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRA
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA
COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
921 SETOP E£D-16349 REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS MES 200 PERIODO DA OBRA DA PRAGA CAPAO DA CRUZ = 2 MESES

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

06/11/2023

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAGA 15 DE AGOSTO E PRACA CAPAO DA CRUZ

FOLHA Ne: 01/01

LOCAL: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULAS
222 SETOP ED-16357 'ig:;;)OES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED- UN 1,00 COMPREENDE A LIGAGAO PROVISORIA DO CONTAINER
| MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE . .
223 SETOP ED-50392 COM VALOR ATE © VALOR DE 3.000.000.00 % 0,005 CONFORME PLANILHA SETOP 0,5% DO VALOR FINAL
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
224 SETOP ED-50137 TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE UN 1,00 COMPREENDE A MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CONTAINER
LOCAGAO DO CONTAINER
23 INSTALAGOES ELETRICAS
. . CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
231 SETOP ED-49500 QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE. UN 1,00 PRAGA GAPAG DA CRUZ)
. CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
232 SETOP ED-49259 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A. UN 4,00 PRAGA GAPAG DA CRUZ)
233 SINAPI 01933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS " 8,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
s TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! PRAGA CAPAO DA CRUZ)
934 SINAPI 01931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS " 281.00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
> TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ PRAGA CAPAO DA CRUZ)
235 SINAPI o7667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE " 05,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
-2 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ! PRAGA CAPAO DA CRUZ)
236 seToP 049168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,FUNDO DE ON 17,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
e BRITA, TIPO1,30X30X40CM,INCLUSIVE ESCAVAGAO ,REATERRO E BOTA-FORA. ! PRAGA CAPAO DA CRUZ)
. i POSTE DE AGO CONICO CONTINUO ENGASTADO ALTURA 3,00 METROS COM LUMINARIA E CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
237 PROPRIA | COMPOSICAO 03 || \\ibADA LED 100W FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 PRAGA CAPAO DA CRUZ)
238 SINAPI 30469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE N 100 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
2 *20* KA (TIPO AC) g PRAGA CAPAO DA CRUZ)
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA .
230 SETOP ED.20570 INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, ON 100 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E PRACA CAPAO DA CRUZ)
ACESSORIOS
X CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU -
2.3.1 - 14,2 PRAGA CAPAO DA CRUZ) COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE:
3.10 SETOP ED-51107 IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 28 CA CAPAO DA CRUZ) CO o cu OFU
95X0,30X0,50= 14,25M°
CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO ELETRICO (VER FOLHA 1/1
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E L
2311 SETOP ED-51121 ~ ' ) M3 14,25 PRAGA CAPAO DA CRUZ) COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE:
COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA ¢ ) -
95X0,30X0,50= 14,25M2
24 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, INSTALADO SOBRE PISO , EM AGO GALVANIZADO
241 SETOP ED-15207 DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 UN 1,00 CONFORME LISTA DE MAL’;T&? CDEPF%%O;TSRB'ZD)RAU“CO (VER FOLHA 1/1
MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO
242 SINAPI 95675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1

PRACA CAPAO DA CRUZ)




PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

06/11/2023

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAGA 15 DE AGOSTO E PRAGA CAPAO DA CRUZ

FOLHA Ne: 01/01

LOCAL: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULAS
243 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1.00 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
o AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ' PRAGA CAPAO DA CRUZ)
244 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 730 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ' PRAGA CAPAO DA CRUZ)
245 SETOP ED-50323 TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGAO DE UN 100 CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
- PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' PRAGA CAPAO DA CRUZ)
X CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ~
2.4.6 - 0,66 PRAGA CAPAO DA CRUZ) COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE: 7,30
SETOP ED-51107 IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 < ) _
X 0,3 X 0,3= 0,66M?
CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ~
247 - x ' . 0,66 PRAGA CAPAO DA CRUZ) COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE: 7,30
SETOP ED-51121 COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA M3 < ) X 0.3 X 0.3= 0.66M
_ _ CONFORME LISTA DE MATERIAS DE PROJETO HIDRAULICO (VER FOLHA 1/1
248 SETOP ED-50409 MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR M 1,00 PRAGA CAPAO DA CRUZ)
25 URBANIZAGAO
25.1 CALGADAS E CAMINHAMENTOS
X AREA DE PROJETO X ESPESSURA 5CM:
2511 SINAPI 94991 féiguﬁgﬁfrfopéiﬂg Xéﬁbﬁ\ﬁ/g ?BJNPV'SEﬂ ggﬁfp%ﬁg&%&ggoﬂc';;;ggoLDADO IN M3 22,39 (284,04+17,35+9,54+19,16+11,62+10,12+12,39+83,58)*0,05 (VER FOLHA 2/3
' ' ' ST PROJETO ARQUITETONICO PRAGA CAPAO DA CRUZ)
5 . PERIMETRO DE
fiﬁ%iiiﬁiiﬁ%52535&53;335 TlE)TF?ACD(Z“gECBKLC%%%PSE%%Er\-lggé%ljéééogé?\nc'\ﬂ PROJETO:4,71+4,45+0,65+10,35+2,13+7,55+0,93+8,29+4,54+1,97+3,6+1,72+3,52+2
2512 SETOP ED-51135 y ' y y M 184,84 ,22+4,18+6,19+6,03+1,62+7,47+3,32+7,62+1,43+2,13+9,94+1,72+7,99+1,51+6,25+2,

ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

13+6,12+0,93+5,72+1,03+0,17+0,94+2,89+1,6+9,93+6,14+3,11+2,22+10,29+2,49+5,1
(VER FOLHA 2/3 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA CAPAO DA CRUZ)

252

PAISAGISMO




PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

06/11/2023

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - PRAGA 15 DE AGOSTO E PRACA CAPAO DA CRUZ

FOLHA Ne: 01/01

LOCAL: MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULAS
2521 SETOP RO-41402 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUGAO, INCLUINDO M2 31012 AREA DE PROJETO: 83,18+35,24+55,17+15,43+87,61+42,49 (VER FOLHA 2/3
T FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAGAO E PLANTIO ! PROJETO ARQUITETONICO PRAGCA CAPAO DA CRUZ)
2522 SETOP ED-50449 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE UN 7.00 COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO (VER FOLHA 1/3 PROJETO
T PLANTIO ! ARQUITETONICO PRAGA CAPAO DA CRUZ)
2523 SETOP ED-50442 FORNECIMENTO DE ARVORE JACARANDA MIMOSO COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, UN 100 COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO (VER FOLHA 1/3 PROJETO
e EXCLUSIVE PLANTIO ! ARQUITETONICO PRAGA CAPAO DA CRUZ)
. A _IpE COMPREENDE A QUANTIDADE DE PLANTIO (VER FOLHA 1/3 PROJETO
25.2.4 SETOP ED-25244 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROXO UN 2,00 ARQUITETONICO PRACA CAPAO DA CRUZ)
2525 SETOP ED-50433 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS UN 10.00 COMPREENDE A SOMATORIA FINAL DE PLANTIO DAS ESPECIES ( VER FOLHA
T EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS ! 1/3 PROJETO ARQUITETONICO PRACA CAPAO DA CRUZ)
253 DIVERSOS
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
2531 SETOP ED-15449 ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, UN 9,00 COMPREENDE A 2:Aﬁ-lr_:_2$gﬁIE%T:;:)EABSL\‘:&()()SéXiRRS%LHA 1/3 PROJETO
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAGCAO EM PISO Q ¢
FIXAGCAO/INSTALACAO DE BANCO DE CONCRETO, FIXADO EM PISO COM CONCRETO NAO
25.3.2 PROPRIA COMPOSIGAO 04 [ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE UN 9,00 COMPREENDE A QA:g’:‘JT‘:’E?gEIE%TQE»E(,?EABS:‘F?AOOSéXERRS%LHA /3 PROJETO
ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
2533 SETOP ED-51148 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, UN 3.00 COMPREENDE A QUANTIDADE TOTAL DE RAMPAS ( VER FOLHA 1/3 PROJETO
T DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS ! ARQUITETONICO PRACA CAPAO DA CRUZ)
COMPREENDE A SINALIZAGAO HORIZONTAL DAS VIAS EM TORNO DA PRAGA
CAPAO DA CRUZ ( VER FOLHA 1/3 PROJETO ARQUITETONICO PRAGA CAPAO
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA ( DA CRUZ) FAIXA DE PEDESTRE - QUANTIDADE DE LINHAS DA FAIXA
2534 SETOP RO-41779 EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M2 40,82 =(LARGURA DA VIA /( LARGURA DA FAIXA + LARGURA DO ESPACAMETO)+
TODOS OS MATERIAIS) LINHA RETENGAOXLARGURA X 2):
((5,17/(0,3+0,3))*(0,4*3))+((5,17*0,3)*2)+((5,37/(0,3+0,3))*(0,4*3))+((5,37*0,3)*2)+((5,1
6/(0,3+0,3))*(0,4*3))+((5,16*0,3)*2) =40,82M?
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA i
2535 SETOP ED-50587 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, M2 5,76 cog;zy\EjngEl/: SEESAD(E::FI’SA% ZCA)D&TSZTIteljslffgllggfgf%N;‘gﬂiME
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO N T
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