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Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.403,38

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO -
3,00M X 1,50M

1,00 UN 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 1.497,96  1
ADM LOCAL - MÊS
01

1,00
R$

1.497,96

1.2

MOBILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS,
CONFORME COMPOSIÇÃO
ANEXA (DMT 102KM -
PATROCÍNIO/MG) - 71,42%

1,00 UN 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 2.332,80  1
ADM LOCAL - MÊS
01

1,00
R$

2.332,80

1.3 LOCACAO DE CONTAINER
2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO,

2,14 MES 2 SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 2.572,62 
1

ADM LOCAL - MÊS
01

0,29 R$ 348,63

2 ADM LOCAL - MÊS 1,07 R$

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAC

02 1.286,31

3
ADM LOCAL - MÊS
03

0,59 R$ 709,27

4
ADM LOCAL - MÊS
04

0,19 R$ 228,41

2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DE OBRA

R$ 32.400,78

2.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE
OBRA

1,00 UN 1
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

R$ 32.400,78 

1
ADM LOCAL - MÊS
01

0,13
R$

4.212,10

2
ADM LOCAL - MÊS
02

0,51
R$

16.524,40

3
ADM LOCAL - MÊS
03

0,28
R$

9.072,22

4
ADM LOCAL - MÊS
04

0,08
R$

2.592,06

3
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
442.617,16

3.1

Desmatamento,
destocamento e limpeza de
árvores, arbustos e
vegetação rasteira.
(execução na espessura de
até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da
linha de offsets e acerto do
material)

3.725,4 M2 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 2.086,23 

5 RUA B 1.193,2 R$ 668,23

6 RUA C 1.056,8 R$ 591,83

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

389,15 R$ 217,92

10
AV. MARIA P.
BATISTA

604,89 R$ 338,74

12 RUA A 481,26 R$ 269,51

3.2

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10
M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

698,53 M3 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 6.894,49 

5 RUA B 223,74
R$

2.208,31

6 RUA C 198,16
R$

1.955,84

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

72,97 R$ 720,21

10
AV. MARIA P.
BATISTA

113,42
R$

1.119,46

12 RUA A 90,24 R$ 890,67
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.3

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.051,3 M3XKM 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 10.412,05 

5 RUA B 1.297,6
R$

3.335,04

6 RUA C 1.149,3
R$

2.953,73

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

423,20
R$

1.087,62

10
AV. MARIA P.
BATISTA

657,82
R$

1.690,60

12 RUA A 523,37
R$

1.345,06

3.4

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

2.784,6 M2 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 8.520,87 

5 RUA B 917,90
R$

2.808,77

6 RUA C 812,95
R$

2.487,63

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

266,18 R$ 814,51

10
AV. MARIA P.
BATISTA

417,37
R$

1.277,15

12 RUA A 370,20
R$

1.132,81

3.5
Escavação e carga de
material de jazida (inclusive
expurgo e capeamento)

556,92 M3 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 6.282,06 

5 RUA B 183,58
R$

2.070,78

6 RUA C 162,59
R$

1.834,02

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

53,24 R$ 600,55

10
AV. MARIA P.
BATISTA

83,47 R$ 941,54

12 RUA A 74,04 R$ 835,17

3.6 CASCALHO 556,92 M3 4 MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 22.093,02 
5 RUA B 183,58

R$
7.282,62

6 RUA C 162,59
R$

6.449,95
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

53,24
R$

2.112,03

10
AV. MARIA P.
BATISTA

83,47
R$

3.311,25

12 RUA A 74,04
R$

2.937,17

3.7

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

17.960, M3XKM 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 46.158,96 

5 RUA B 5.920,4
R$

15.215,58

6 RUA C 5.243,5
R$

13.475,87

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

1.716,8
R$

4.412,30

10
AV. MARIA P.
BATISTA

2.692,0
R$

6.918,59

12 RUA A 2.387,7
R$

6.136,62

3.8

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE E
OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE
SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

556,92 M3 4
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

R$ 27.762,45 

5 RUA B 183,58
R$

9.151,46

6 RUA C 162,59
R$

8.105,11

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

53,24
R$

2.654,01

10
AV. MARIA P.
BATISTA

83,47
R$

4.160,98

12 RUA A 74,04
R$

3.690,89

3.9 Imprimação (Execução e
fornecimento do material
betuminoso, exclusive
transporte do material
betuminoso)

2.659,4 M2 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 12.233,66 
5 RUA B 890,36

R$
4.095,66

6 RUA C 788,56
R$

3.627,38

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

242,91
R$

1.117,39



13/12/2023, 16:47 Transferegov

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1781190 5/10

N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

10
AV. MARIA P.
BATISTA

389,67
R$

1.792,48

12 RUA A 347,99
R$

1.600,75

3.10

Pintura de ligação (Execução
e fornecimento do material
betuminoso, exclusive
transporte do material
betuminoso)

2.659,4 M2 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 6.515,75 

5 RUA B 890,36
R$

2.181,38

6 RUA C 788,56
R$

1.931,97

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

242,91 R$ 595,13

10
AV. MARIA P.
BATISTA

389,67 R$ 954,69

12 RUA A 347,99 R$ 852,58

3.11

Transporte de material de
qualquer natureza. Distância
média de transporte >=
50,10 km

1.844,6 TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 1.641,73 

5 RUA B 617,56 R$ 549,63

6 RUA C 546,95 R$ 486,79

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

168,48 R$ 149,95

10
AV. MARIA P.
BATISTA

270,28 R$ 240,55

12 RUA A 241,36 R$ 214,81

3.12

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

128,12 M3 5 OBRAS VIÁRIAS
R$

261.003,50


5 RUA B 44,52
R$

90.695,25

6 RUA C 39,43
R$

80.326,01

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

7,29
R$

14.851,04

10
AV. MARIA P.
BATISTA

19,48
R$

39.684,27

12 RUA A 17,40
R$

35.446,93

3.13 TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

9.224,3 TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 15.958,19 
5 RUA B 3.205,3

R$
5.545,19

6 RUA C 2.838,8 R$
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

4.911,16

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

524,69 R$ 907,71

10
AV. MARIA P.
BATISTA

1.402,8
R$

2.426,86

12 RUA A 1.252,7
R$

2.167,27

3.14

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

22.138, TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 15.054,20 

5 RUA B 7.692,7
R$

5.231,06

6 RUA C 6.813,1
R$

4.632,96

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

1.259,2 R$ 856,29

10
AV. MARIA P.
BATISTA

3.366,7
R$

2.289,39

12 RUA A 3.006,6
R$

2.044,50

4
RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO

R$
169.143,24

4.1

Pintura de ligação (Execução
e fornecimento do material
betuminoso, exclusive
transporte do material
betuminoso)

2.382,0 M2 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 5.835,93 

7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

460,59
R$

1.128,45

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

1.155,7
R$

2.831,64

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

765,65
R$

1.875,84

4.2 Transporte de material de
qualquer natureza. Distância
média de transporte >=
50,10 km

485,93 TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 432,47 

7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

93,96 R$ 83,62

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

235,78 R$ 209,84
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

156,19 R$ 139,01

4.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

71,46 M3 5 OBRAS VIÁRIAS
R$

145.576,88


7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

13,82
R$

28.153,83

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

34,67
R$

70.629,03

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

22,97
R$

46.794,02

4.4

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

5.145,1 TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 8.901,08 

7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

994,87
R$

1.721,13

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

2.496,4
R$

4.318,88

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

1.653,8
R$

2.861,07

4.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

12.348, TXKM 5 OBRAS VIÁRIAS R$ 8.396,88 

7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

2.387,7
R$

1.623,64

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

5.991,5
R$

4.074,23

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

3.969,1
R$

2.699,01

5 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 37.620,84

5.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO

399,69 M 9 DRENAGEM
SUPERFICIAL

R$ 27.702,52 
5 RUA B 92,09

R$
6.382,76
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_06/2016

6 RUA C 83,72
R$

5.802,63

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

77,83
R$

5.394,40

10
AV. MARIA P.
BATISTA

83,06
R$

5.756,89

12 RUA A 62,99
R$

4.365,84

5.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X
30 CM ALTURA. AF_06/2016

171,36 M 9
DRENAGEM
SUPERFICIAL

R$ 9.918,32 

5 RUA B 91,49
R$

5.295,44

6 RUA C 79,87
R$

4.622,88

6 CALÇADAS E RAMPAS R$ 68.617,03

6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

67,27 M3 11 CALÇADAS E RAMPAS R$ 64.051,15 

5 RUA B 12,45
R$

11.854,27

6 RUA C 11,97
R$

11.397,24

7
RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

5,28
R$

5.027,35

8
AV. MARIA P.
BATISTA -
RECAPEAMENTO

12,59
R$

11.987,57

9
RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA

6,30
R$

5.998,54

11

RUA ANTONIO
TEODORO DA
SILVA -
RECAPEAMENTO

13,44
R$

12.796,90

12 RUA A 5,24
R$

4.989,27

6.2 RAMPA PARA ACESSO DE
DEFICIENTE, EM CONCRETO
SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM

9,00 UN 11 CALÇADAS E RAMPAS R$ 4.565,88 
5 RUA B 4,00

R$
2.029,28

6 RUA C 4,00
R$

2.029,28



13/12/2023, 16:47 Transferegov

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1781190 9/10

N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

PINTURA INDICATIVA, 02
DEMÃOS 7

RUA JOÃO TOMAS
PERES -
RECAPEAMENTO

1,00 R$ 507,32

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 6.385,28

7.1

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRÍLICA
COM MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

82,80 M2 10 SINALIZAÇÃO R$ 2.551,06 

5 RUA B 41,40
R$

1.275,53

6 RUA C 41,40
R$

1.275,53

7.2

PINTURA DE SÍMBOLOS E
TEXTOS COM TINTA
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO
COM FITA ADESIVA E
APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021

12,80 M2 10 SINALIZAÇÃO R$ 693,24 

5 RUA B 6,40 R$ 346,62

6 RUA C 6,40 R$ 346,62

7.3

PLACA DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA OCTOGONAL
L=25CM, COM SUPORTE DE
AÇO GALVANIZADO
(D=50MM E H=3 METROS),
INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO NÃO
ESTRUTURAL

4,00 UN 10 SINALIZAÇÃO R$ 2.134,00 

5 RUA B 2,00
R$

1.067,00

6 RUA C 2,00
R$

1.067,00

7.4

PLACA DUPLA,
DENOMINATIVA DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS,
25X45CM, COM SUPORTE DE
AÇO GALVANIZADO
(D=50MM E H=3 METROS),
INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO NÃO
ESTRUTURAL

2,00 UN 10 SINALIZAÇÃO R$ 1.006,98 

5 RUA B 1,00 R$ 503,49

6 RUA C 1,00 R$ 503,49

8 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.332,80

8.1 DESMOBILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS,
CONFORME COMPOSIÇÃO

1,00 UN 12 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.332,80  4 ADM LOCAL - MÊS
04

1,00 R$
2.332,80
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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

ANEXA (DMT 102KM -
PATROCÍNIO/MG) - 71,42%


