
  Obra: Reforma de Banheiros da Praça da Matriz

  Data de preço: SINAPI Março de 2021 - Desonerado / SETOP Janeiro de 2021 - Desonerado

  Planilha Orçamentária BDI = 26,72 %

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 
PREÇO SEM 

BDI (R$)

PREÇO 

COM BDI 

(R$)

VALOR (R$)

1 DEMOLIÇÕES

1.1 ED-48467 SETOP Remoção de louças de forma manual un 6,00             53,20           67,42           404,49                

1.2 97633 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico de forma geral sem reaproveitamento m² 188,06         15,62           19,79           3.722,40             

1.3 97625 SINAPI Demolição de alvenaria para qualquer tipo bloco de forma mecanizada m² 15,59           42,43           53,77           838,23                

1.4 97631 SINAPI Demolição de argamassas de forma geral sem reaproveitamento m² 188,06         2,21             2,80             526,66                

1.5 97644 SINAPI Remoção de portas de forma geral sem reaproveitamento m² 13,92           6,22             7,88             109,72                

1.6 ED-48437 SETOP Remoção de bancada m² 1,20             37,10           47,01           56,42                  

1.7 ED-48471 SETOP Remoção de metais especiais (Válvula de Descarga) un 6,00             12,94           16,40           98,39                  

1.8 ED-51131 SETOP Carga manual de material sobre caminhão m³ 6,00             28,20           35,74           214,41                

1.9 ED-51128 SETOP Transporte de material de qualquer natureza 1Km < DMT m³ 6,00             11,35           14,38           86,30                  

Subtotal               6.057,01 

2 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E DE ESGOTO

2.1 ED-50225 SETOP

Ponto de embutir para esgoto em tubo rígido, PBV - Serie normal, DN 100mm embutido em piso com 

distancia de até 5 metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento 

do rasgo de concreto com argamassa.

un 6,00             221,50         280,68         1.684,11             

2.2 ED-50223 SETOP

Ponto de embutir para esgoto em tubo PVC rígido, PBV - Serie normal, DN 40mm embutido na 

alenaria com com altura de saida de 50cm do piso, com distancia de até 5 metros do ramal de esgoto, 

inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvernaria com argamassa.

un 7,00             111,26         140,99         986,92                

2.3 ED-50221 SETOP

Ponto de embutir para agua fria em tubo de PVC rígido soldável, DN 20mm embutido na alvearia com 

distância de até 5 metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento 

do rasgo na alvenaria com argamassa.

un 7,00             92,85           117,66         823,62                

2.4 95469 SINAPI Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e Instalação un 4,00             198,61         251,68         1.006,71             

2.5 95471 SINAPI
Vaso sanitário sifonado conencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - 

Fornecimento e Instalação
un 2,00             206,29         261,41         522,82                

2.6 100858 SINAPI
Mictório Sifonado louça branca padrão médio, fornecimento e instalação (Inclusive válvula de 

descarga)
un 3,00             553,53         701,43         2.104,30             

2.7 99635 SINAPI Valvula de descarga metálica base 1 1/2 acabamento metálico cromado, fornecimento e instalação un 6,00             249,85         316,61         1.899,66             

Subtotal               9.028,14 

3 ALVENARIA

3.1 87471 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x19x39 sem vãos m² 17,02           45,75           57,97           986,72                

Subtotal                  986,72 

4 REVESTIMENTOS

4.1 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria com colher de pedreiro argamassa 1:3 preparado em betoneira m² 36,08           3,06             3,88             139,90                

4.2 87527 SINAPI Emboço para recebimento de cerâmica, traço 1:2:8 - preparo mecânico em betoneira m² 36,08           29,00           36,75           1.325,90             

4.3 87622 SINAPI
Regularização de Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia) - Preparo mecânico em betoneira, 

espessura = 2cm 
m² 39,57           26,37           33,42           1.322,27             

4.4 87269 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 

cm, aplicadas  na altura inteira das paredes
m² 151,86         44,44           56,31           8.551,90             

4.5 87247 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm. m² 39,57           44,02           55,78           2.207,30             

4.6 88648 SINAPI Rodapé cerâmico com piso de placa tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm m 12,40           5,80             7,35             91,14                  

Subtotal            13.638,41 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 98555 SINAPI Impermeabilização de superfície em argamassa polimérica 3 demãos H = 1,00 m m² 49,81           17,61           22,32           1.111,53             

Subtotal               1.111,53 

6 ESQUADRIAS

6.1 ED-50794 SETOP Porta de abrir em chapa 14 - padrão SEDS m² 4,00             552,89         700,62         2.802,49             

6.2 ED-50976 SETOP
Porta de sanitário completa com batentes de ferro, estrutura de metalon 20x30, folha em chapa 

galvanizada 18, tranqueta e dobradiças - 60 x 150 cm
un 4,00             255,77         324,11         1.296,45             

6.3 ED-50977 SETOP
Porta de sanitário completa com batentes de ferro, estrutura de metalon 20x30, folha em chapa 

galvanizada 18, tranqueta e dobradiças - 80 x 150 cm
un 2,00             289,36         366,68         733,35                

6.4 ED-51153 SETOP Vidro impresso (Fantasia) tipo miniboreal incolor, esp 3mm ou 4mm, inclusive fixação e vedação m² 3,92             74,03           93,81           367,74                

Subtotal               5.200,03 

7 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

7.1 100868 SINAPI
Barra de apoio reta em aço inox polido comprimento de 80 cm, fixada na parede, fornecimento e 

instalação.
un 4,00             301,43         381,97         1.527,89             

7.2 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação un 6,00             32,87           41,65           249,92                

7.3 95547 SINAPI Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reseratório de 800 a 1.500 ml un 2,00             46,89           59,42           118,84                

7.4 ED-48182 SETOP Dispeser em plástico para papel toalha 2 ou 3 folhas un 2,00             37,22           47,17           94,33                  

7.5 ED-51151 SETOP Espelho com moldura em alumínio para PNE 60x90 cm un 2,00             184,99         234,42         468,84                

7.6 ED-51150 SETOP Espelho 60 x 90cm, E = 4mm, colocado com parafuso Finesson un 4,00             131,21         166,27         665,08                

7.7 ED-48156 SETOP Assento branco para vaso un 4,00             25,37           32,15           128,60                

7.8 ED-48157 SINAPI Assento para vaso PNE un 2,00             104,44         132,35         264,69                

7.9 ED-48343 SETOP Bancada em granito, e=3cm apoiada em console de metalon 20 x 30mm m² 1,54             315,16         399,37         615,03                

7.10 86906 SINAPI Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatório padrão popular - Fornecimento e Instalação un 4,00             51,99           65,88           263,53                

7.11 86885 SINAPI Engate flexível em plático branco 1/2 x 40cm - Fornecimento e instalação un 7,00             10,36           13,13           91,90                  

7.12 86937 SINAPI
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e 

sifão flexível em PVC
un 4,00             157,47         199,55         798,18                

7.13 98689 SINAPI Soleira em granito largura 15cm, espessura 2cm. ml 3,40             75,62           95,83           325,81                

7.14 102255 SINAPI
Tapa vista de mictório em granito cinza polido, espessura = 3cm, assentado com argamassa colante 

AC III - E (120cm x 0,40cm)
m² 1,04             600,91         761,47         791,93                

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

Subtotal               6.404,56 

8 PINTURA

8.1 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em teto, duas demãos m² 20,76           12,59           15,95           331,21                

8.2 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos (Interna e Externa) m² 95,75           11,13           14,10           1.350,45             

8.3 ED-50491 SETOP Pintura esmalte em esquadrias m² 22,12           24,47           31,01           685,91                

8.4 ED-50459 SETOP Pintura acrílica para passeio / superfície cimentada, duas demãos m² 5,61             9,92             12,57           70,52                  

8.5 ED50525 SETOP Pintura com verniz acrílico duas demãos inclusive preparação em pedras existentes m² 42,62           12,38           15,69           668,62                

Subtotal               3.106,70 

9 RAMPA DE ACESSO

9.1 RO-41599 SETOP Demolição de concreto Simples m³ 1,40             116,84         148,06         207,28                

9.2 94990 SINAPI Piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional m³ 0,56             600,75         761,27         427,07                

Subtotal                  634,36 

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 ED-50266 SINAPI Limpeza final para entrega da obra m² 48,84           4,82             6,11             298,31                

Subtotal                  298,31 

Custo TOTAL com BDI 46.465,77           

______________________________________________________

Eng. Régis Marra Batista Franco

CREA MG 81384/D


