Memorial de Célculo dos Quantitativos
Obra: Recapeamento de vias diversas - Abadia dos Dourados MG

Etapa 01 = Rua do Vale / Rua Jodo Firmino / Rua do Aterro / Rua da Saudade / Rua José P. Miranda / Rua AlciONE José de Assuncédo
Etapa 02 = Rua Sebastido Lino Pereira/ Rua Elidio Vilela/ Rua Daniel Antdnio / Rua Laurentino Batista Leite

1.0
11 Placa de obra = 4,50 m2
1.2 Mobilizacdo de equipamentos = Etapa 01 - Composic¢éo 01 (em anexo)

2.0
2.1 Administracédo de obras = Composigao 02

3.0
3.1 Projeto de levantamento topogréafico
AREAS ETAPA 01
Rua do Vale / Jodo Firmino = 4.052,61 m2
Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 2.564,49 m2
Rua Alcione José = 236,39 m2
Soma das areas = 6.853,49 M2

AREAS SARJETAS ETAPA 01

Rua do Vale / Jodo Firmino = 1.093,20 - 6,51 - 5,85 - 6,72 - 6,93 - 8,19 = 1.059 ml

Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 788,41 - 6,72 - 8,29 - 3,37 - 6,94 - 6,93 - 7,58 = 748,58 m|
Rua Alcione José = 47,55 + 46,72 = 94,27 ml

Soma das areas das sarjetas = (1059,00 + 748,58 + 94,27) x 0,30 = 579,55 m2

Area de Recapeamento Etapa 01 = (6.853,49 - 579,55) = 6.273,94 m2

AREAS ETAPA 02

Rua Sebastido Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antdnio = 4.064,63 m2
Rua Laurentino Batista Leite = 1.337,17 m2

Soma das areas = 5.401,80 m2

AREAS SARJETAS ETAPA 02

Rua Sebastido Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antdnio = 993,04 ml
Rua Laurentino Batista Leite = 399,57 ml

Soma das areas das sarjetas = (993,04 + 399,57) x 0,30 = 417,78 m2

Area de Recapeamento Etapa 02 = (5.401,80 - 417,78) = 4.984,01 m2
Area Total de Recapeamento = 11.257,95 m2

3.2 DMT =380 Km (cidade de Betim a Patrocinio MG)
Até 30 km
Taxa de utilizacdo de 0,45 L / m2
RR-2C apresenta densidade relativa a 25°C = 1,00
Transporte pintura de ligagdo Etapa 01
Area = 6.273,94 m2
Volume Pintura de ligacdo = 2.823,27 Litros = 2,82 m3
Peso = 2,82 toneladas
Transporte pintura de ligagdo etapa 01 = 2,82 x 30 = 84,60 TXKM

Transporte pintura de ligagdo Etapa 02

Area = 4.984,01 m2

Volume Pintura de ligacdo = 2.242,80 Litros = 2,24 m3

Peso = 2,24 toneladas

Transporte pintura de ligagdo etapa 02 = 2,24 x 30 = 67,2 TXKM

Total Transporte Pintura de ligacdo = 84,60 + 67,20 = = 151,80 TXKM

33 DMT =380 Km (cidade de Betim a Patrocinio MG)
DMT Excedente de 30 Km = 330 Km
Taxa de utilizacdo de 0,45 L / m2
RR-2C apresenta densidade relativa a 25°C = 1,00
Transporte pintura de ligagdo Etapa 01
Area =6.273,94 m2
Volume Pintura de ligacdo = 2.823,27 Litros = 2,82 m3
Peso = 2,82 toneladas
Transporte pintura de ligacéo etapa 01 = 2,82 x 330 = 930,60 TXKM

Transporte pintura de ligag&o Etapa 02
Area = 4.984,01 m2
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Volume Pintura de ligagdo = 2.242,80 Litros = 2,24 m3
Peso = 2,24 toneladas
Transporte pintura de ligagéo etapa 02 = 2,24 x 330 = 739,20 TXKM

Total Transporte Pintura de ligagdo = 930,60 +739,20 = 1.669,80 TXKM
Etapa 01 - Composi¢ao 03 (em anexo)

Espessura da capa = 2,5 cm
Area de capa = 11.257,95 m2

Etapa 01

Volume = 6.273,94 x 0,025 = 156,85 m3

Volume Lombadas = (8,00 + 8,72) x 0,08 x 1,5 =2,0 m3
Volume total Etapa 01 = 158,25 m3

Etapa 02
Volume total Etapa 02 = 4.984,01 x 0,025 = 124,60 m3

Volume Total = 158,25 + 124,60 = 282,85 m3

Carga = Volume
Etapa 01 = 158,25 m3
Etapa 02 = 124,60 m3
Carga Total = 282,85

DMT =100 Km

Até 30 Km Etapa 01 = 158,25 x 30 = 4.747,50
Até 30 Km Etapa 02 = 124,60 x 30 = 3,738,00
Total = 8.485,50

DMT =100 Km

Adicional de 30 Km = 70 Km

Acima de 30 Km Etapa 01 = 158,25 x 70 = 11.077,50
Acima de 30 Km Etapa 02 = 124,60 x 70 = 8.722,00
Total = 19.799,50

Etapa 01

Levantamento projeto topogréfico = 10,30 + 6,44 + 15,18 + 16,73 + 14,32
Etapa 01 = 62,97 ml

Etapa 02 =0

Total = 62,97 ml

Demoli¢cdo Sarjeta Etapa 01 = (1059,00 + 748,58 + 94,27) x 0,30 = 579,55 m2
Demoli¢do Sarjeta Etapa 02 = (993,04 + 399,57) x 0,30 = 417,78 m2
Total de demoligdo = 997,33 m2

DMT =20 Km

Entulho de demoli¢&@o de Sarjetas Etapa 01 = 579,55 x 0,05 x 1,30 x 20 = 753,41 m3xkm
Entulho de demoli¢do de Sarjetas Etapa 02 = 417,78 x 0,05 x 1,30 x 20 = 543,11 m3xkm
Total = 1.296,53 m3xkm

PERIMETRO DAS SARJETAS ETAPA 01

Rua do Vale / Jodo Firmino = 1.093,20 - 6,51 - 5,85-6,72 - 6,93 - 8,19 = 1.059 ml

Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 788,41 - 6,72 - 8,29 - 3,37 - 6,94 - 6,93 - 7,58 = 748,58 ml
Rua Alcione José = 47,55 + 46,72 = 94,27 ml

Total etapa 01 = 1.901,85 ml

PERIMETRO DAS SARJETAS ETAPA 02

Rua Sebastido Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Anténio = 993,04 ml
Rua Laurentino Batista Leite = 399,57 ml

Total etapa 02 = 1.392,61 ml

Total de Sarjetas = (1.901,85 + 1392,61) = 3.294,46 ml

Area de Calcada Etapa 01 =

20,12 + 7,65 +9,46 + 13,90 + 10,90 + 12,25 + 11,32 + 12,14 + 25,85 + 32,66 + 32,55 + 39,78 = 228,58 m2
Area de Calcada Etapa 02 =

44,79 + 8,00 + 23,71 + 16,46 + 10,89 + 19,44 + 114,26 = 237,55 m2

Espessura de Calgada = 7cm

Etapa 01 = 228,58 x 0,07 = 16,00 m3

Etapa 02 = 237,55 x 0,07 = 16,63 m3

Total = 32,63 m3
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Rampas de Acessibilidade Etapa 01 = 02 unidades (conforme especificado em projeto)

Rampas de Acessibilidade Etapa 02 = 00
Total = 02 unidades

Etapa 01 = Rua do Vale / Jodo Firmino / Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda / Alcione José = 114 faixas

Faixas Etapa 01 = 114 x 2 x 0,10 = 22,80 m2
Faixas de retencéo dos Pares = 0.40 x 7 x 3,20 = 8,96 m2
Total Etapa 01 = 31,76 m2

Etapa 02 = Rua Sebastiéo Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Anténio / Rua Laurentino Batista Leite = 84 faixas

Faixas Etapa 02 =84 x 2 x 0,10 = 16,80 m2
Faixas de retencéo dos Pares = 0.40 x 5 x 3,20 = 6,40 m2
Toral Etapa 02 = 23,20 m2

Total = 31,76 + 23,20 = 54,96 m2

Demarcagdes de PARE Etapa 01 = 7 unidades
Etapa 01 =7 x 1,74 =12,18 m2

Demarcagdes de PARE Etapa 02 = 5 unidades
Etapa 02 = 5x 1,74 =8,70 m2

Total = 20,88 m2

Faixa de pedestres Etapa 01 =7 x 0,40 x 3,00 = 8,40 m2
Faixa de pedestres Etapa 02 = 00
Total = 8,40 m2

PLACAS

Etapa 01

Placas PARE = 02 unidades

Placas Lombadas = 02 unidades
Total =2x 0,36 +2x 0,49 =1,70 m2

Etapa 02
Placas PARE = 05 unidades
Total =5 x 0,49 = 2,45 m2

Total = 4,15 m2

Desmobilizagdo de equipamentos = Composi¢do 04 (Em anexo)
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