
Memorial de Cálculo dos Quantitativos

Obra: Recapeamento de vias diversas - Abadia dos Dourados MG

Etapa 01 = Rua do Vale / Rua João Firmino / Rua do Aterro / Rua da Saudade / Rua José P. Miranda / Rua AlciONE José de Assunção

Etapa 02 = Rua Sebastião Lino Pereira / Rua Elidio Vilela / Rua Daniel Antônio / Rua Laurentino Batista Leite

1.0

1.1 Placa de obra = 4,50 m2

1.2 Mobilização de equipamentos = Etapa 01 - Composição 01 (em anexo)

2.0

2.1 Administração de obras = Composição 02

3.0

3.1 Projeto de levantamento topográfico

AREAS ETAPA 01

Rua do Vale / João Firmino = 4.052,61 m2

Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 2.564,49 m2

Rua Alcione José = 236,39 m2

Soma das areas = 6.853,49 M2

AREAS SARJETAS ETAPA 01

Rua do Vale / João Firmino =  1.093,20 - 6,51 - 5,85 - 6,72 - 6,93 - 8,19 = 1.059 ml

Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 788,41 - 6,72 - 8,29 - 3,37 - 6,94 - 6,93 - 7,58 = 748,58 ml

Rua Alcione José = 47,55 + 46,72 = 94,27 ml

Soma das areas das sarjetas = (1059,00 + 748,58 + 94,27) x 0,30 = 579,55 m2

Area de Recapeamento Etapa 01 = (6.853,49 - 579,55) = 6.273,94 m2

AREAS ETAPA 02

Rua Sebastião Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antônio = 4.064,63 m2

Rua Laurentino Batista Leite = 1.337,17 m2

Soma das areas = 5.401,80 m2

AREAS SARJETAS ETAPA 02

Rua Sebastião Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antônio = 993,04 ml

Rua Laurentino Batista Leite = 399,57 ml

Soma das areas das sarjetas = (993,04 + 399,57) x 0,30 = 417,78 m2

Area de Recapeamento Etapa 02 = (5.401,80 - 417,78) = 4.984,01 m2

Area Total de Recapeamento = 11.257,95 m2

3.2 DMT  = 380 Km (cidade de Betim a Patrocínio MG)

Até 30 km

Taxa de utilização de 0,45 L / m2

RR-2C apresenta  densidade relativa à 25ºC = 1,00

Transporte pintura de ligação Etapa 01

Area = 6.273,94 m2

Volume Pintura de ligação = 2.823,27 Litros = 2,82 m3

Peso = 2,82 toneladas

Transporte pintura de ligação etapa 01 = 2,82 x 30 = 84,60 TXKM

Transporte pintura de ligação Etapa 02

Area = 4.984,01 m2

Volume Pintura de ligação = 2.242,80 Litros = 2,24 m3

Peso = 2,24 toneladas

Transporte pintura de ligação etapa 02 = 2,24 x 30 = 67,2 TXKM

Total Transporte Pintura de ligação = 84,60 + 67,20 =  = 151,80 TXKM

3.3 DMT  = 380 Km (cidade de Betim a Patrocínio MG)

DMT Excedente de 30 Km = 330 Km

Taxa de utilização de 0,45 L / m2

RR-2C apresenta  densidade relativa à 25ºC = 1,00

Transporte pintura de ligação Etapa 01

Area = 6.273,94 m2

Volume Pintura de ligação = 2.823,27 Litros = 2,82 m3

Peso = 2,82 toneladas

Transporte pintura de ligação etapa 01 = 2,82 x 330 = 930,60 TXKM

Transporte pintura de ligação Etapa 02

Area = 4.984,01 m2



Volume Pintura de ligação = 2.242,80 Litros = 2,24 m3

Peso = 2,24 toneladas

Transporte pintura de ligação etapa 02 = 2,24 x 330 = 739,20 TXKM

Total Transporte Pintura de ligação = 930,60 +739,20 = 1.669,80 TXKM

3.4 Etapa 01 - Composição 03 (em anexo)

3.5 Espessura da capa = 2,5 cm

Area de capa = 11.257,95 m2

Etapa 01

Volume = 6.273,94 x 0,025 = 156,85 m3

Volume Lombadas = (8,00 + 8,72) x 0,08 x 1,5 = 2,0 m3

Volume total Etapa 01 = 158,25 m3

Etapa 02

Volume total Etapa 02 = 4.984,01 x 0,025 = 124,60 m3

Volume Total = 158,25 + 124,60 = 282,85 m3

3.6 Carga = Volume

Etapa 01 = 158,25 m3

Etapa 02 = 124,60 m3

Carga Total = 282,85

3.7 DMT = 100 Km

Até 30 Km Etapa 01 = 158,25 x 30 = 4.747,50

Até 30 Km Etapa 02 = 124,60 x 30 = 3,738,00

Total = 8.485,50

3.8 DMT = 100 Km

Adicional de 30 Km = 70 Km 

Acima de 30 Km Etapa 01 = 158,25 x 70 = 11.077,50

Acima de 30 Km Etapa 02 = 124,60 x 70 = 8.722,00

Total = 19.799,50

4.0

4.1 Etapa 01

Levantamento projeto topográfico = 10,30 + 6,44 + 15,18 + 16,73 + 14,32 

Etapa 01 = 62,97 ml

Etapa 02 = 0

Total = 62,97 ml

4.2 Demolição Sarjeta Etapa 01 =  (1059,00 + 748,58 + 94,27) x 0,30 = 579,55 m2

Demolição Sarjeta Etapa 02 = (993,04 + 399,57) x 0,30 = 417,78 m2

Total de demolição = 997,33 m2

4.3 DMT = 20 Km

Entulho de demolição de Sarjetas Etapa 01 = 579,55 x 0,05 x 1,30 x 20 = 753,41 m3xkm

Entulho de demolição de Sarjetas Etapa 02 = 417,78 x 0,05 x 1,30 x 20 = 543,11 m3xkm

Total = 1.296,53 m3xkm

4.4 PERIMETRO DAS SARJETAS ETAPA 01

Rua do Vale / João Firmino =  1.093,20 - 6,51 - 5,85 - 6,72 - 6,93 - 8,19 = 1.059 ml

Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda = 788,41 - 6,72 - 8,29 - 3,37 - 6,94 - 6,93 - 7,58 = 748,58 ml

Rua Alcione José = 47,55 + 46,72 = 94,27 ml

Total etapa 01 = 1.901,85 ml

PERIMETRO DAS SARJETAS ETAPA 02

Rua Sebastião Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antônio = 993,04 ml

Rua Laurentino Batista Leite = 399,57 ml

Total etapa 02 = 1.392,61 ml

Total de Sarjetas = (1.901,85 + 1392,61) = 3.294,46 ml

4.5 Area de Calçada Etapa 01 = 

20,12 + 7,65 + 9,46 + 13,90 + 10,90 + 12,25 + 11,32 + 12,14 + 25,85 + 32,66 + 32,55 + 39,78 = 228,58 m2

Area de Calçada Etapa 02 = 

44,79 + 8,00 + 23,71 + 16,46 + 10,89 + 19,44 + 114,26 = 237,55 m2

Espessura de Calçada = 7cm

Etapa 01 = 228,58 x 0,07 = 16,00 m3

Etapa 02 = 237,55 x 0,07 = 16,63 m3

Total = 32,63 m3



4.6 Rampas de Acessibilidade Etapa 01 = 02 unidades (conforme especificado em projeto)

Rampas de Acessibilidade Etapa 02 = 00

Total = 02 unidades

5.0

5.1

Etapa 01 = Rua do Vale / João Firmino / Rua do Aterro / Da Saudade / José P. Miranda / Alcione José = 114 faixas

Faixas Etapa 01 = 114 x 2 x 0,10 = 22,80 m2

Faixas de retenção dos Pares = 0.40 x 7 x 3,20 = 8,96 m2

Total Etapa 01 = 31,76 m2

Etapa 02 = Rua Sebastião Lino Pereira / Elidio Vilela / Daniel Antônio / Rua Laurentino Batista Leite = 84 faixas

Faixas Etapa 02 = 84 x 2 x 0,10 = 16,80 m2

Faixas de retenção dos Pares = 0.40 x 5 x 3,20 = 6,40 m2

Toral Etapa 02 = 23,20 m2

Total = 31,76 + 23,20 = 54,96 m2

5.2

Demarcações de PARE Etapa 01 = 7 unidades

Etapa 01 = 7 x 1,74 = 12,18 m2

Demarcações de PARE Etapa 02 = 5 unidades

Etapa 02 =  5 x 1,74 = 8,70 m2

Total = 20,88 m2

5.3 Faixa de pedestres Etapa 01 = 7 x 0,40 x 3,00 = 8,40 m2

Faixa de pedestres Etapa 02 = 00

Total = 8,40 m2

5.4 PLACAS

Etapa 01

Placas PARE = 02 unidades

Placas Lombadas = 02 unidades

Total = 2 x 0,36 + 2 x 0,49 = 1,70 m2

Etapa 02

Placas PARE = 05 unidades

Total = 5 x 0,49 = 2,45 m2

Total = 4,15 m2

6.0

6.1 Desmobilização de equipamentos = Composição 04 (Em anexo)

______________________________________________________
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