PLANILHA ORCAMENTARIA

I OBRA: I EXECUGAO DE PONTE SOBRE O CORREGO LAVA PES I 05/02/2022 I
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS BDI DATA BASE
| LOCAL: RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA SINAPI 12/2021 (Desonerado) -
A - 28,70% SETOP 10/2021 (D d
|RESPONSAVEL TECNICO: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR (Desonerado)
| ORGAMENTO ANALITICO |
- . A PREGO UNIT. [ PREGCO UNIT.
ITEM | REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. QUANTID. (R$) SEM BDI | (RS) COM BDI VALOR (R$)
EXECUGAO DE PONTE SOBRE O CORREGO LAVA PES [ 214.092,01 |
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.912,92
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM
11 SETOP 10-PLA-005  |CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA u 1,00 1.225,53 1577,26 1577,26
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 SETOP ED-50389 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00% 142.072,94 182.847,87 3.656,96
13 | COMPOSIGAO| COMP002 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA U 1,00 16.844,37 21.678,70 21.678,70
SUBTOTAL ITEM 1 26.912,92
2 INFRA-ESTRUTURA 30.914,40
21 | COMPOSIGAO| COMP001 |TUBULAO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS u 12,00 2.001,71 2.576,20 30.914,40
SUBTOTAL ITEM 2 30.914,40
3 MESO-ESTRUTURA 78.871,23
3.1 SETOP ED-8471  |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 151,86 42,25 54,38 8.258,15
a9 — o ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. @ 231.30 1576 T ACERTE
AF_06/2017
ag — R :E%%%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. @ 283,00 11,00 9 AL TGRER
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
34 SETOP FUN-CON-135 ||\ MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 24,75 464,10 597,30 14.783,18
CONCRETO CICLOPICO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE
35 SETOP FUN-CON-005 |50, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 o e R RRPEEE
36 SETOP ED-8471  |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 369,90 42,25 54,38 20.115,16
SUBTOTAL ITEM 3 78.871,23
4 SUPER-ESTRUTURA 38.421,81
41 SETOP ED-8471  |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 24,75 42,25 54,38 1.345,91
0 — — ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. - WRED GEE 2185 2316.10
AF_06/2017
ag — — ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. - TG - 2028 510853
AF_06/2017
A — — 221\4{):/@2%?7% BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. @ AT A0G3 11 Aatea
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
45 SETOP FUN-CON-100 | 1o\ oA MENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 24,50 483,08 621,72 15.232,14
SUBTOTAL ITEM 4 38.421,81
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PLANILHA ORCAMENTARIA

I OBRA: I EXECUQAO DE PONTE SOBRE O CORREGO LAVA PES I 05/02/2022 I
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS BDI DATA BASE
| LocAL: RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA 28.70% SINAPI 12/2021 (Desonerado) -
|RESPONSAVEL TECNICO: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR ' SETOP 10/2021 (Desonerado)
| ORGAMENTO ANALITICO |
. ) ~ PRECO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM | REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. QUANTID. G Ee | o VALOR (R$)
5 TABULEIRO 25.741,98
01 sEToP CoT-FOR.020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 55,92 64,60 _— P
ESCORAMENTO
52 SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 479,40 10,50 13,51 6.476,69
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
53 SETOP FURKBERAIED || S e & et 76 (U DO M3 8,95 483,08 621,72 5.562,65
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO
5.4 SINAPI TS | T Tioh T e, AP ) M3 279,60 25,16 32,38 9.053,45
SUBTOTAL [TEM 5 25.741,98
6 DIVERSOS 13.229,67
61 SEToP SER.COR.015 ﬁLiAlRODSA’\-ACORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", N - T J— —
SUBTOTAL [TEM 6 13.229.67
CUSTO TOTAL SEM BDI 166.349,66
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO 214.092,01

Responsavel Técnico:

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D
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COMPOSICOES

DATA BASE: SINAPI 12/2021 (Desonerado) - SETOP 10/2021 (Desonerado)

FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. CUSTO UNIT. TOTAL

COMPOSIQ&O COMP0O1 :AUE?—:LOASO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 U 2.001,71
SINAPI 96522 E/S\gﬁchéig)chAﬂéggADLEPFAC‘?F\’AM?ALSO)CAOF?[I)EG/czglRSAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO M3 1,5079645 120,03 181,00
S| |0 DE CONTETC A0 AR ACUKS TS CSSEPRL SIS |y | aomoen | o
SINAPI 06544 Q%Téiég;iitooecl%l\gGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 4,9500000 15.76 78,01
SINAPI 06547 th;?iég;iitoogzodglGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 15,8400000 11,00 174.24
e | o [GONRETOREE SBA IR 027 IS SEADE KT | 5 | pouamo | s
SINAPI 02873 IéASl‘\Ir(Rlﬁﬁgsz(sJ igﬂ;i(())lgE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,8482300 160,38 136,04

COMPOSICAO COMP002 ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA L:| 16.844,37
SETOP ED-21770 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,3000000 17.038,17 5.111,45
SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,0000000 5.866,46 11.732,92

05/02/2022
Data Responsavel Técnico: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D



