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1. INTRODUCAO

1.1 APRESENTACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS apresenta, como
escopo do Projeto Basico para a reforma Hospital Municipal Nossa Senhora Da
Abadia, o presente Memorial que tem a finalidade de descrever os servicos a
serem executados de tal maneira que figuem claros os objetivos que a
PREFEITURA deseja alcancar.

Em linhas gerais o programa de investimentos busca melhorar as condi¢fes de
utiizagdo da unidade hospitalar proporcionando a populacdo um melhor
aproveitamento do espaco fisico para a utilizacdo da comunidade.

1.2 CONSIDERACOES GERAIS

O termo de referéncia técnica, como parte integrante de um projeto executivo, tem
a finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s materiais € componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento
relata e define integralmente o projeto e suas particularidades. Constam do
presente  memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacoes.
Constam também a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
Cddigos referentes a construcdo civil, emitidos por 6rgdos publicos federais,

estaduais e municipais, ou por concessiondrias de servigos publicos.

1.3 PROJETOS, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA
Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizagcdo do
Responsavel Técnico pela obra. Em caso de itens presentes no Memorial
Descritivo e nédo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta
na execucao dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de
divergéncias entre os desenhos de execucéo dos projetos e as especificacoes, 0
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a
posicdo a ser adotada. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas

diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas



dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre

precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

1.4 PRAZO
Para o desenvolvimento global dos trabalhos estipula-se o prazo de 6 (seis) meses,

no periodo a contar da ordem de execucédo, apds assinatura do contrato.

1.5 HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

Imagem - Vista superior do Google Earth

Localizacéo ABADIA DOS DOURADOS
Area do Terreno 1.074,09m?2
Area de Construcéo 1175,04m?
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1.6 QUADRO GERAL
SITUACAO ENCONTRADA E INTERVENCOES PROPOSTAS
Descricao Situacdo Encontrada Intervencao Proposta

Fachada Detectados trincas e falta de Instalacdo de fachada de ACM
pintura

Estrutura Detectados trincas em alguns Tratamento das trincas e
pontos execucao de junta de dilatag&o

Alvenaria Em bom estado Nenhuma intervencdo proposta

Revestimento piso

Detectados pecas soltas e alguns
locais sem piso

Execucédo de granitina em
alguns pontos da unidade e na
sala de cirurgia colocacao de
piso condutivo

Revestimento
parede

Detectados locais com infiltracao
e pintura danificada

Tratamento de infiltracao,
execucao de pintura em toda a
unidade e instalacao de pecas
ceramicas em banheiros e sala
de cirurgia

Revestimento teto

Encontrados pontos com
infiltrac&o

Tratamento de infiltracéo

Cobertura Detectados pontos deteriorados Substituicdo das telhas
Danificadas e madeiramento
Serralheria Encontra-se algumas janelas Substituicdo de serralheria onde

danificadas, com vidro quebrados
ou faltante

necessario, substituicdo de
vidros quebrados, instalacao de
vidros onde encontram-se
inexistente e colocacao de tela
mosquiteiros nas janelas de
consultoérios.

Sistema drenagem
pluvial

Drenagem ineficiente

Adequacdo apos ser executado
o telhado

Instalacdes Acessibilidade ineficiente Adaptacéao das instalacoes para
hidrossanitarias atender pcd.

Instalacdes Fios expostos em paredes e tetos | Troca completa da fiacdo da
elétricas obra

PSCIP Sistema precario Refazer PSCIP

Muro de divisa

Em bom estado

Execucao de pintura e
concertina




PREFEITURA MUN

ABADIA DOS
DOURADOS

2. INTERVENCOES NECESSARIAS

2.1 INTERVENCAO 01 — CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera apresentar container com ligacéo provisoria de energia
e sera necessario a colocacdo de um banheiro quimico para o uso dos funcionarios
da obra, sendo necessario ficar durante todo periodo da reforma. O canteiro
também contard com a placa de obra com as indicacbes da reforma a ser

executada.

2.2 INTERVENCAO 02 — TELHADO

O madeiramento da unidade esta em bom estado, mas apresenta alguns pontos de
apodrecimento, sendo necessario a troca pontual do madeiramento para atender
esses locais e para realocar ripas para a colocacao de telha. Ser4 necessario a
troca de parcial das telhas francesas para retirar telhas quebradas ou em mal
estado, o material presente no mercado atualmente ndo € da mesma dimenséao que
telhas antigas, portanto, é necessario a realocacdo de ripas para o perfeito
alinhamento das telhas, e a troca de cumeeiras que estédo danificadas.

Na rampa de acesso nova para o subsolo devera ser feita uma cobertura sobre a
rampa de acessibilidade, com a mesma telha de barro do restante da unidade com

colocacdo de madeiramento, calhas e rufos

2.3 INTERVENQAO 03 - RAMPA ACESSIBILIDADE

A rampa de acessibilidade devera ser executada conforme projeto arquitetdnico,
abrindo um vao na parede e seguindo a inclinacdo especificada em projeto, com
iSso sera necessario aterrar o corredor com terra para nivelar e seguir a inclinacéo
corretamente, posteriormente essa rampa contara com guarda corpo nos locais
indicados, corrimdo e cobertura. A rampa sera toda executada em concreto

usinado com acabamento rustico para néo ficar escorregadio.
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2.4 INTERVENCAO 04 — ALVENARIA, MURO EXTERNO E FECHAMENTOS

O projeto arquitetdnico apresenta em seu escopo alvenarias a serem demolidas e
alvenarias a serem executadas, esses deverao ser seguidos de acordo com projeto
posteriormente sendo chapiscado, rebocado emassado e pintado, quando
necessario janelas ou portas deverdo ser colocados vergas e contravergas para
execucao correta dos mesmos. No muro externo devera ser colocado concertina

em volta de toda unidade.

2.5 INTERVEN(;AO 05 — RAMPA INTERNA UNIDADE

A rampa interna da unidade estd em desacordo com norma de acessibilidade e
bombeiros, esta rampa devera ser insolada e fazer uma estrutura em volta dela
para servir de acesso a nova rampa a ser construida, sendo feita uma laje piso, e

estrutura com pilares em volta.



Essa rampa devera ser inutilizada, colocando assim estrutura sobre ela para servir
de piso e dar passagem a outra rampa, seguindo o projeto arquitetbnico em

guestao.

2.6 INTERVENCAO 06 - PISOS

Serdo executados dois tipos de piso na unidade, granitina e piso cirtrgico (sala de
cirurgia).

A granitina devera apresentar contrapiso, uma espessura de 8mm, sendo incluso
juntas de dilatacdo plastica para evitar trincas e fissuras. O rodapé também devera

ser executado com granitina.

Procedimento Executivo

1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida de um cimentado,
absolutamente limpo, isento de p6 e umedecido.

2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas
em guias mestras e, finalmente, alisa-la com desempenadeira e colher de
pedreiro. A pasta devera formar uma camada com espessura em torno de 8
mm

3) Colocacdo de juntas plasticas ou de latdo para dilatacdo, formando

guadros de acordo com o projeto. Ndo ultrapassar 2 x 2 m.
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4) Apés a cura, que deverd ser feita com &gua, pode -se entrar com

polimento. Primeiro esmeril de grdo n°® 36 para polimento grosso, e em
seguida esmeril n°® 120 para calafetar com cimento da mesma marca para
fechar os poros.

5) Apo6s 3 a 4 dias, passar maquina com esmeril n°® 180 para tirar o excesso
de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

6) O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas
demaos de resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Normas Técnicas

1) NBR6137 - Pisos para revestimento de pavimentos (Més/Ano: 11/1980)
Observacao:

Locais a serem instalados Granitina.

Pavimento térreo: Todos locais marcado no projeto arquitetbnico com
subitem (4) e (5) para pisos (exceto sala de cirurgia)

Pavimento subsolo: Todos locais marcado no projeto arquitetbnico com

subitem (4) e (5) para pisos.

Piso condutivo
Sera instalado nas salas de cirurgia de acordo com as respectivas normas

técnicas.

Ambientes:
Sala de cirurgia 2;
Sala de cirdrgia 1 peq. Cirurgia;

sala parto cirurgico.

2.7  INTERVENCAO - CERAMICA PAREDE

Nas paredes da sala de cirurgia e banheiros novos sera necessario colocar azulejo
nas paredes com material de primeira qualidade com acabamento branco brilhante

até o teto.

Ambientes:

10



PREFEITURA MUNICIPAI

ABADIA DOS
DOURADOS

Sala de cirurgia 2;

Sala de cirdrgia 1 peq. Cirurgia,
Circulacéo restrita,

Circulacéo de acesso cco,
IA/RPA maternidade,

Banho,

Sala parto cirdrgico;
INDUCAO/RECUPERAGAO POS-ANESTESICA DO CC;
Vestiario barreira fem;
Vestiério barreira masc;

Sala Lavagem/Descont.;
Esterelizacao;

Banheiro fora cirurgia;

Wc banheiro maternidade;
Banheiro internacdo masculino;

Banheiro vest. Acesso func. Sala EU;

2.8 INTERVENCAO 08 — PINTURA

As paredes da unidade deverdo receber um tratamento prévio a pintura, paredes
externas onde apresentar limo devera ser hidrojateada e posteriormente aplicar
hipoclorito, corrigir pontos de trinca, lixar, passar selador e posteriormente pintar as
paredes, seguindo as especificacdes: tinta esmalte até 1,5m, acima disso branco
gelo acrilico.

Paredes internas deveréo ser lixadas, corrigir pontos de trincas e fissuras, corrigir
pontualmente pontos sem massa corrida e posteriormente pintar as paredes
seguindo as especificagfes: tinta esmalte branco gelo até 1,5m, acima disso
branco gelo acrilico. Comodos que apresentarem ceramica sem a sua totalidade
devera pintar acima de branco gelo.

As paredes da Sala de Pré-Parto/Parto normal, Acesso interno CC/CCo e Acesso

vestiario barreira devera ser pintado com tinta ep6xi branco gelo até o teto.

11
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2.9 INTERVENCAO 09 - TETOS

Alguns locais apresentam infiltragbes no teto, devendo ser tratado, lixado e
posteriormente pintado. O teto devera ser emassado pontualmente em locais que
destoam do restante do ambiente. Todo o teto devera ser pintado com tinta branco

neve.

2.10 INTERVENCAO 10 - Esquadrias

Nas esquadrias de consultorios deverao ser instalado tela mosquiteiro apoiado em
grade. A pintura das todas esquadrias devera ser executada com tinta esmalte
platina.

2.11 INTERVENCAO 11 - SISTEMA HIDROSANITARIO

Com instalagdo de uma caixa dagua na entrada da unidade, na laje devera ser
executada uma nova fiada de canalizacdo, interligando os canos novos aos ja
existentes. Para atender normas de acessibilidade e vigilancia sanitaria esta
previstos lavatorios (com utilizacdo de torneira de pressdo), vasos e chuveiros
novos na unidade, sendo necessario seguir projeto hidraulico. Os pontos de agua
deverdo ser interligados nas canalizacbes mais proximas existentes, e 0s pontos
de esgotos na unidade mais proxima a fim de evitar demolices desnecessarias na
unidade. E necessario executar este item antes do piso, para ndo demolir granitina

ou piso condutivo apés executado.

2.12 INTERVENCAO 12 — Reservatorio de agua

Onde atualmente estd o estacionamento da unidade devera ser instalado o
reservatorio metélico de agua com dimensao de 20m3, sendo destinado 12000L
para reserva de incéndio e 8000L para consumo da unidade, esse reservatoério
devera ser executando com pintura interna protetiva e sera conectado ao sistema

de consumo de agua fria e hidrante da unidade.

12
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2.13 INTERVENCAO 13 - Fundac?o reservatorio de agua
Sob o reservatorio serd executado uma fundacdo em concreto armado de acordo

com projeto estrutural, sendo executado com aco CA-50 e CA-60 e com concreto
estrutural de 30MPA.

2.14 INTERVENCAO 14 - Casa de bombas e Bomba de incéndio
Ao lado do reservatorio serd instalado a casa de bombas executada em alvenaria
com telhado de fibrocimento, a bomba para o sistema serd de 5,0 CV e toda

tubulacdo do sistema sera executada com tubulagcdo NBR5580.

2.15 INTERVENCAO 15 - Instalaco elétrica

Toda fiagcao da unidade é com fios rigidos, e as tomadas estéo fora de padrdo, com isso as
tomadas serdo adequadas e fiagdo toda trocada seguindo projeto elétrico, o projeto estara
dimensionado para o uso pleno da unidade, sendo necesséaria analise da CEMIG para
analisar se a rede externa atende a unidade.

O gerador de energia estd previsto em contrato para uma possivel queda de energia

durante cirurgias, evitando assim o desligamento de aparelhos no local.

2.16 INTERVENCAO 16 — Sistema SPDA
O sistema de SPDA apresenta a colocacao de 3 postes distribuidos na unidade para
prevencdo contra surtos elétricos, este devera ser executado de acordo com seu projeto

vigente.

2.17 INTERVENCAO 17 — ESQUADRIAS

As portas instaladas deverdo seguir especificacbes de abertura do projeto PCI, se
atentando ao sentido de abertura da porta.

Algumas portas tem acabamento em férmica branca, devendo ser analisada a composicao
dos itens para executar corretamente.

As portas devem ser trocadas de acordo com a tabela a seguir:

PORTAS PORTAS

Terreo Terreo
Sala de espera P7 Drf comum P2
Sala de exames rx P3 Drf infectado P2
Banho - apartamento 1 P2 Internacdo feminino P9

13
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Apartamento 1 P4 Internagao feminino P9
Apartamento 4 P4 Wc Internagdo feminino P2
Banho apartamento 4 PS Wc internagao masc P2
Repouso medico P11 DML P2
Banho repouso medico P11 DML P11
Repouso enfermagem P11 IA/Rpa maternidade P9
Banho repouso enfermagem P2 IA/Rpa maternidade - WC P2
Banho apartamento 3 P2 Parto cirurgico P7
Banho apartamento 2 P2 Lavagem/descont. P2
Rouparia P2 Esterilizacdo P2
Dml P2 Cirurgia 2 P7
Internagao masc P9 Cirurgia 1 P7
Banho internagdo masc P2 Sala preparto P9
Banho internacao maternidade | P2 Sala pre parto WC PS
CORREDOR Internagao
maternidade P9 Vest barreira fem PS
Guarda cadaver P8 Vest barreira MASC PS
Guarda cadaver P8 Vest barreira masc P11
Sala de urgéncia P7 Vest barreira masc P11
Sala de urgéncia P4 Vest barreira fem P11
Sala de higienizacdo P4 Vest barreira fem P11
Woc vest. Acesso func P2 Acesso interno cc P2
Wc Vest acesso func P2 Acesso vest P2

PORTAS

Subsolo
Farmacia P4
Is func P2
Antecamara P2

Recepgdo: passagem de roupa

suja P4
Almoxarifado P4
Vest func mac P2
Chuveiro vest func masc P1
Vaso vest func masc P1
Vest func fem P2
Vest func fem - chuveir P1
Vest func fem - vaso P1

DRS P2
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3. OBSERVACOES GERAIS

o Todas as paredes e tetos deverdo passar por pintura geral com tinta de
primeira qualidade. Os barrados externos deverdo ser pintados com esmalte
sintético até altura de 1,5 metros e o restante da parede até a altura final sera tinta
acrilica branco gelo. Os barrados internos sera esmalte sintético gelo até altura de
1,5 metros e restante da parede até o teto serd tinta acrilica branco gelo. No teto
sera tinta latex branco neve. J4 a tinta das esquadrias sera esmalte sintético cor

platina. Considerar tinta acrilico branco gelo acima da ceramica.

o O sistema de prevencdo e combate ao incéndio e panico (PSCIP) devera
ser refeito, visto que 0 mesmo se encontra precario e, portanto, todo o sistema foi
elaborado no projeto executivo de PSCIP. Sendo necessario a instalacéo de caixa
dagua, sistema de bomba e de hidrante, acionador manual de bomba, sirenes e

acionador sonoro.

o O projeto elétrico foi elaborado para atender as necessidades da unidade
de acordo com a demanda de energia na sala de cirurgia, sendo necessario trocar
toda fiacdo devido a sua precariedade, a fiacdo para o projeto PSCIP visa atender
a instalacdo de luminarias de emergéncia, sistema de alarme e sistema de bomba
para o hidrante.

(Obrigatéria a instalacdo de IDR em todas as areas molhadas). O quadro elétrico
existente devera ser adequado para atender a nova demanda.

O atendimento de carga plena da unidade de saude dependera da analise futura
da rede da CEMIG em sua propria rede de distribuicéo.

o O projeto hidrossanitario foi elaborado para fazer reparos como a
substituicdo de valvulas de descarga danificadas, detalhe das modificacbes das
instalacbes sanitarias, das alteracdes necessarias para atender a demanda da
vigilancia sanitaria(lavatorios) e adequacdo de banheiros para atender normas
PCD.

15
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. Sera considerado 30% da area do madeiramento do telhado destinado a

reparos e sera necessario a troca total das telhas da unidade.

4. DESCRICAO DE SERVICO

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra e o canteiro de obras

devera possuir instalacdes provisoérias de dgua e luz.

4.2 ADMINISTRACAO LOCAL
A administracao local devera ser estruturada com no minimo um encarregado geral

e demais encarregados complementares.

4.3 DEMOLICAO E REMOCAO
A demolicdo devera ser executada cuidadosamente para se evitar demolir itens

ndo destacados no projeto executivo. O processo devera a0 maximo minimizar
transtornos com ruido, poeira e vibracdes. O uso de EPIs é obrigatério mesmo em

pequenas demolicdes.

4.4 FECHAMENTO
Conforme projeto serd necessario fechamento de esquadrias sendo necessario

para o fechamento de esquadrias kit de porta, barra de apoio e assentamento de
porta de madeira e metdlica.

Nos fechamentos com revestimentos sera necessdria a reparacdo das paredes
internas e externas com reboco e revestimento com azulejo; revestimento do teto
com lixamento de pintura, emassamento, pintura latex; nos pisos sera assentado o
revestimento que esta especificado em projeto e planilha.

As paredes internas e externas receberdo pintura com o processo de lixamento da

parede, emassamento, aplicacéo de selador em paredes novas e pintura.

16
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4.5 INSTALACOES PSCIP
Deverdao ser fornecidos e instalados Iluminaria de emergéncia, placas

fotoluminescentes, placa em PVC, extintores de incéndio e placa de sinalizacao e
instalacdo do sistema de hidrante.

4.6  INSTALACOES ELETRICAS — ATERRAMENTO E SPDA

Deveréo ser fornecidos e instalados supressores de surto, terminal aéreo, fixadores
universais de SPDA estanhado, bucha de nylon, parafuso de aco, cabo de cobre
nu, grampo paralelo metalico, eletrodutos PVC rigido, caixa de inspecéo, conector
de presséo, abracadeiras, caixa pré-moldada para aterramento, solda exotérmica e

haste para aterramento de alta camada.

4.7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
Deverao ser fornecidos e instalados caixas de esgoto, tubos de PVC e registros

conforme indicado em projeto, ressaltando que grande parte das tubulacdes seréo
interligadas a pontos existentes e, portanto, serd necessario o fechamento da

alimentacdo de agua daquele ramal para se evitar desperdicio de agua.

4.8 CONSIDERAGOES NAO ATENDIDAS
Todas as intervencfes solicitadas foram atendidas, e estdo especificadas em

projeto, caso seja hecessario 0 acréscimo de algum item informar a fiscalizacdo da

obra para analisar a real necessidade.

4.9  VIGILANCIA SANITARIA
As luminarias localizadas na cozinha devem ser apropriadas, possuirem protecées

contra explosdo e quedas acidentais. Sera substituida a luminaria para lampada
tubular por um modelo de luminaria hermética.

Sera instalado lavatérios exclusivos para a higiene das maos.

As instalacbes hidrossanitarias devem ser abastecidas de agua corrente e ter
ligacdo com a rede de esgoto ou fossa séptica, os ralos localizados na cozinha

e/ou sala de géneros deveréo ser do tipo quadrado com fecho e caixilho.
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4.10 SERVICOS FINAIS DE OBRA
Devera ser providenciada limpeza final de obra, bem como bota fora de todos os

materiais excedentes.

Todos 0s servicos deverdo ser executados conforme Normas Técnicas

(NBRs) vigentes bem como sequido 0 processo executivo descrito no manual

técnico ao qgual o item descrito na planilha orcamentaria faz referéncia (EX.:

Sinapi, Sudecap, Setop, Dnit, etc).

Uberlandia (MG), 06 de Janeiro de 2022
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