
R$ 1,28

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UND 1,00                      R$ 141.772,20 R$ 181.468,42 R$ 181.468,42

9.1.2 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 2.700,00                R$ 11,58 R$ 14,82 R$ 40.014,00

9.2.1 ED-50452 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 1.175,00                R$ 12,81 R$ 16,40 R$ 19.270,00

10.1.1 ED-50613 SETOP

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR 

BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E 

POLIMENTO MECANIZADO

m2 686,00                   R$ 97,73 R$ 125,09 R$ 85.811,74

10.2.1 PISO SALA DE CIRURGIA M2 59,00                    R$ 580,00 R$ 742,40 R$ 43.801,60

13.5
POSTE AUTO SUPORTADO COM CAPTOR FRANKLIN 35° - H=15MT – 

COMPLETO
U 3,00                      R$ 4.000,00 R$ 5.120,00 R$ 15.360,00

16.1
SISTEMA DE GÁS MEDICINAL COM CENTRAL DE GÁS MEDICINAL, 

TUBULAÇÃO, PONTOS DE GÁS
U 1,00                      R$ 250.000,00 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

BDI: 28%

DATA-BASE: SETOP: 10/2021; SINAPI: 11/2021; SUDECAP 11/2021 - DESONERADO

Composição de Preços Unitários 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN


