
  Obra: Reforma de Banheiros da Praça da Matriz

  Data de preço: SINAPI Julho de 2021 - Desonerado / SETOP Abril de 2021 - Desonerado

  Planilha Orçamentária BDI = 26,72 %

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 
PREÇO SEM 

BDI (R$)

PREÇO 

COM BDI 

(R$)

VALOR (R$)

1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES

1.1 ED-48467 SETOP Remoção de louças de forma manual un 6,00             53,20           67,42           404,49                

1.2 97633 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico de forma geral sem reaproveitamento m² 188,06         15,62           19,79           3.722,40             

1.3 97625 SINAPI Demolição de alvenaria para qualquer tipo bloco de forma mecanizada m² 15,59           44,16           55,96           872,41                

1.4 97631 SINAPI Demolição de argamassas de forma geral sem reaproveitamento m² 188,06         2,21             2,80             526,66                

1.5 97644 SINAPI Remoção de portas de forma geral sem reaproveitamento m² 13,92           6,22             7,88             109,72                

1.6 ED-48437 SETOP Remoção de bancada m² 1,20             37,10           47,01           56,42                  

1.7 ED-48471 SETOP Remoção de metais especiais (Válvula de Descarga) un 6,00             12,94           16,40           98,39                  

1.8 ED-51131 SETOP Carga manual de material sobre caminhão m³ 6,00             28,20           35,74           214,41                

1.9 ED-51128 SETOP Transporte de material de qualquer natureza 1Km < DMT m³ 6,00             11,35           14,38           86,30                  

Subtotal               6.091,19 

2 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E DE ESGOTO

2.1 ED-50225 SETOP

Ponto de embutir para esgoto em tubo rígido, PBV - Serie normal, DN 100mm embutido em piso com 

distancia de até 5 metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento 

do rasgo de concreto com argamassa.

un 6,00             268,60         340,37         2.042,22             

2.2 ED-50223 SETOP

Ponto de embutir para esgoto em tubo PVC rígido, PBV - Serie normal, DN 40mm embutido na 

alenaria com com altura de saida de 50cm do piso, com distancia de até 5 metros do ramal de esgoto, 

inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvernaria com argamassa.

un 7,00             129,06         163,54         1.144,81             

2.3 ED-50221 SETOP

Ponto de embutir para agua fria em tubo de PVC rígido soldável, DN 20mm embutido na alvearia com 

distância de até 5 metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento 

do rasgo na alvenaria com argamassa.

un 7,00             102,35         129,70         907,89                

2.4 95469 SINAPI Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e Instalação un 4,00             223,41         283,11         1.132,42             

2.5 95471 SINAPI
Vaso sanitário sifonado conencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - 

Fornecimento e Instalação
un 2,00             545,36         691,08         1.382,16             

2.6 100858 SINAPI
Mictório Sifonado louça branca padrão médio, fornecimento e instalação (Inclusive válvula de 

descarga)
un 3,00             518,64         657,22         1.971,66             

2.7 99635 SINAPI Valvula de descarga metálica base 1 1/2 acabamento metálico cromado, fornecimento e instalação un 6,00             253,98         321,84         1.931,06             

Subtotal            10.512,22 

3 DIVISÓRIAS E SOLEIRAS DE GRANITO

3.1 ED-48533 SETOP Divisória Sanitária tipo cabine em granito verde ubatuba esp = 3cm assentado em argamassa colante AC IIIm² 19,61           541,04         685,61         13.446,51           

3.2 102255 SINAPI
Tapa vista de mictório em granito verde ubatuba polido, espessura = 3cm, assentado com argamassa 

colante AC III - E (120cm x 0,40cm)
m² 1,04             593,19         751,69         781,76                

3.3 98689 SINAPI Soleira em granito largura 15cm, espessura 2cm. ml 3,40             75,94           96,23           327,19                

3.4 87879 SINAPI Chapisco m² 3,18             3,10             3,93             12,49                  

3.5 87527 SINAPI Emboço para recebimento de cerâmica (paredes demolição de alvenaria) m² 3,18             29,21           37,01           117,71                

Subtotal            14.685,66 

4 REVESTIMENTOS

4.1 87622 SINAPI
Regularização de Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia) - Preparo mecânico em betoneira, 

espessura = 2cm 
m² 39,57           22,29           28,25           1.117,69             

4.2 87269 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 

cm, aplicadas  na altura inteira das paredes
m² 115,78         50,32           63,77           7.382,77             

4.3 87263 SINAPI Revestimento cerâmico tipo porcelanato em dimensões 60 x 60cm m² 39,57           140,27         177,75         7.033,57             

4.4 87263 SINAPI Revestimento cerâmico tipo porcelanato (Rodapé Depósitos) m² 0,87             140,27         177,75         154,64                

Subtotal            15.688,68 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 98555 SINAPI Impermeabilização de superfície em argamassa polimérica 3 demãos H = 1,00 m m² 32,00           17,61           22,32           714,09                

Subtotal                  714,09 

6 ESQUADRIAS

6.1 ED-50973 SETOP Porta completa estrutura e marco em chapa dobrada 80 x 210 cm un 4,00             376,25         476,78         1.907,14             

6.4 ED-7576 SETOP
Fornecimento e assentamento de porta de alumínio tipo veneziana de abrir inclusive fechadura e 

marco
m² 6,93             494,98         627,24         4.346,76             

6.5 ED-51153 SETOP Vidro impresso (Fantasia) tipo miniboreal incolor, esp 3mm ou 4mm, inclusive fixação e vedação m² 3,92             80,49           102,00         399,83                

Subtotal               6.653,73 

7 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

7.1 100868 SINAPI
Barra de apoio reta em aço inox polido comprimento de 80 cm, fixada na parede, fornecimento e 

instalação.
un 4,00             410,41         520,07         2.080,29             

7.2 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa incluso fixação un 6,00             29,25           37,07           222,39                

7.3 ED-48184 SINAPI Saboneteira em aço inox tipo dispenser para sabonete líquido com reseratório de 800 ml un 2,00             159,04         201,54         403,07                

7.4 ED-48180 SETOP Dispeser em aço inox para papel toalha 2 ou 3 folhas un 2,00             144,53         183,15         366,30                

7.5 ED-51151 SETOP Espelho com moldura em alumínio para PNE 60x90 cm un 2,00             184,99         234,42         468,84                

7.6 ED-51150 SETOP Espelho 60 x 90cm, E = 4mm, colocado com parafuso Finesson un 4,00             131,21         166,27         665,08                

7.7 ED-48156 SETOP Assento branco para vaso un 4,00             25,37           32,15           128,60                

7.8 ED-48157 SINAPI Assento para vaso PNE un 2,00             104,44         132,35         264,69                

7.9 ED-48343 SETOP Bancada em granito verde ubatuba, e=3cm apoiada em console de metalon 20 x 30mm m² 1,54             315,33         399,59         615,36                

7.10 86915 SINAPI Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatório padrão médio - Fornecimento e Instalação un 4,00             104,69         132,66         530,65                

7.11 86885 SINAPI Engate flexível em plático branco 1/2 x 40cm - Fornecimento e instalação un 7,00             10,31           13,06           91,45                  

7.12 86937 SINAPI
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e 

sifão flexível em PVC
un 4,00             148,98         188,79         755,15                

7.13 ED-50721 SETOP Cantoneira de aluminio para acabamento de quinas ml 18,20           17,29           21,91           398,76                

Subtotal               6.990,63 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS
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8 PINTURA

8.1 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em teto, duas demãos m² 20,76           13,10           16,60           344,62                

8.2 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos (Interna e Externa) m² 95,75           11,64           14,75           1.412,33             

8.3 ED-50491 SETOP Pintura esmalte em esquadrias m² 22,12           25,01           31,69           701,04                

8.4 ED-50459 SETOP Pintura acrílica para passeio / superfície cimentada, duas demãos m² 5,61             8,45             10,71           60,07                  

8.5 ED-50525 SETOP Pintura com verniz acrílico duas demãos inclusive preparação em pedras existentes m² 42,62           12,98           16,45           701,02                

Subtotal               3.219,09 

9 RAMPA DE ACESSO

9.1 RO-41599 SETOP Demolição de concreto Simples m³ 1,40             116,84         148,06         207,28                

9.2 94990 SINAPI Piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional m³ 0,56             639,34         810,17         454,51                

Subtotal                  661,79 

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 ED-50266 SINAPI Limpeza final para entrega da obra m² 48,84           4,82             6,11             298,31                

Subtotal                  298,31 

Custo TOTAL com BDI 65.515,38           

______________________________________________________

Eng. Régis Marra Batista Franco

CREA MG 81384/D


