
COMPR. 

(M)

LARGURA 

MÉDIA

(M)

ÁREA CAPA 

(M2)

146,18         9,40              1.374,09      

1.374,09      

DMT - OBRA ATÉ USINA CBUQ: 102,00         KM

DMT - OBRA ATÉ JAZIDA DE CASCALHO: 25,80            KM

DMT - OBRA ATÉ BOTA FORA: 5,80              KM

DMT - USINA ATÉ REFINARIA: 408,00         KM

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.

1,00              UNID

1.1.2.

1,00              UNID

1.1.3.

PRAZO: 3,00              MÊS

PROPORÇÃO (CR): 28,58            %

0,86              MÊS

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

1.2.1.

1,00              U

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.3.1.

COMPR.

(M)

LARGURA

(M)

ÁREA CAPA

(M2)

RUA A 146,18         13,00            1.900,34      

1.900,34      M2

1.3.2.

ÁREA

(M2)

ESPESSUR

A

(M)

VOLUME

(M3)

VOLUME

EMPOLADO

(M3)

RUA A 1.900,34      0,15              285,05         356,31         

356,31         M3

NA COMPOSIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO FOI CONSIDERADO A PROPORÇÃO DE 28,58%, CONSIDERANDO O

COMPARTILHAMENTO COM O CR 939665

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 28,58%

Áreas Extraídas do Projeto

CONSIDERADO A LIMPEZA COMPREENDENDO A LARGURA DA VIA JUNTAMENTE COM A CALÇADA:

13,00M

REFERENTE AO MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA, CONSIDERANDO UMA ESPESSURA DE 0,15M.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUADRO DE ÁREAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M

MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM -

PATROCÍNIO/MG) - 28,58%

RUA/AVENIDA

RUA A

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

RUA/AVENIDA

CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 25%.

Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura 

de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

RUA/AVENIDA

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020



1.3.3.

DMT - OBRA ATÉ BOTA FORA: 5,80              KM

VOLUME

EMPOLADO

(M3)

DMT

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(M3KM)

RUA A 356,31         5,80              2.066,62      

2.066,62      M3KM

1.3.4.

COMPR.

(M)

LARGURA

(M)

ÁREA BASE

(M2)

RUA A 146,18         10,00            1.461,80      

1.461,80      M2

1.3.5.

ÁREA BASE

(M2)

ESPESSURA 

BASE 

ESTABILIZADA

(M)

VOLUME DE 

CASCALHO

(M3)

RUA A 1.461,80      0,20              292,36         

292,36         M3

1.3.6.

ÁREA BASE

(M2)

ESPESSURA 

BASE 

ESTABILIZADA

(M)

VOLUME DE 

CASCALHO

(M3)

RUA A 1.461,80      0,20              292,36         

292,36         M3

1.3.7.

DMT - OBRA ATÉ JAZIDA DE CASCALHO: 25,80            KM

VOLUME DE 

CASCALHO

(M3)

VOLUME 

EMPOLADO

(M3)

DMT

(KM)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(M3KM)

RUA A 292,36         365,45         25,80            9.428,61      

9.428,61      M3KM

1.3.8.

ÁREA BASE

(M2)

ESPESSURA 

BASE 

ESTABILIZADA

(M)

VOLUME DA 

BASE

(M3)

RUA A 1.461,80      0,20              292,36         

292,36         M3

1.3.9.

ÁREA CAPA

(M2)

RUA A 1.374,09      

1.374,09      M2

RUA/AVENIDA

Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)

REFERENTE A ESCAVAÇÃO DO CASCALHO DE CAVA NA JAZIDA.

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material 

betuminoso)

RUA/AVENIDA

REFERENTE AO TRANSPORTE DO CASCALHO DE CAVA

CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 25%.

RUA/AVENIDA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CASCALHO

RUA/AVENIDA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REFERENTE AO MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA, CONSIDERANDO UMA ESPESSURA DE 0,15M.

CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 25%.

RUA/AVENIDA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSIDERADO A LARGURA DA VIA, INCLUSIVE MEIO FIO E SARJETA



1.3.10.

ÁREA CAPA

(M2)

RUA A 1.374,09      

1.374,09      M2

1.3.11.

          408,00  KM 

PESO - EAI

(T)

PESO - RR2C

(T)

PESO 

TOTAL

(T)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(TKM)

RUA A 1,65              0,69              2,34              953,07         TKM

953,07         TKM

1.3.12.

ÁREA CAPA

(M2)

ESPESSURA 

CAPA

(M)

VOLUME 

CBUQ

(M3)

RUA A 1.374,09      0,050 68,70            M3

68,70            M3

1.3.13.

            30,00  KM 

VOLUME 

CBUQ (M3)

PESO CBUQ

(T)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(TKM)

RUA A 68,70            164,89         4.946,73      

4.946,73      TKM

1.3.14.

            72,00  KM 

VOLUME 

CBUQ (M3)

PESO CBUQ

(T)

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

(TKM)

RUA A 68,70            164,89         11.872,15    

11.872,15    TKM

1.4. DRENAGEM SUPERFICIAL

1.4.1.

LADO 

DIREITO (M)

LADO 

ESQUERDO (M)

COMPR. TOTAL 

(M)

RUA A 136,25         146,18         282,43         

282,43         M

TAXA DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO: 1,20 L/M2 = 0,0012 T/M2

TAXA DE EMULSÃO RR-2C (PINTURA DE LIGAÇÃO): 0,50 L/M2 = 0,0005 T/M2

CONSIDERADO NESTE SERVIÇO ATÉ DISTÂNCIA DE 30,00 KM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

MASSA ESPECÍFICA DO CBUQ: 2,40 T/M3

DMT - OBRA ATÉ USINA CBUQ:

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material 

betuminoso)

RUA/AVENIDA

DMT - USINA ATÉ REFINARIA:

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_06/2016

RUA/AVENIDA

MASSA ESPECÍFICA DO CBUQ: 2,40 T/M3

DMT - OBRA ATÉ USINA CBUQ:

CONSIDERADO NESTE SERVIÇO A DISTÂNCIA EXCEDENTE DE 30,00 KM

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA



1.5. CALÇADAS E RAMPAS

1.5.1.

COMPR.

(M)

LARGURA

(M)

DESCONTO 

RAMPAS 

(M2)

VOLUME

(M3)

RUA A 282,43         1,35              15,30            21,96            

21,96            M3

1.5.2.

QUANT.

RUA A 2,00              

2,00              U

1.6. REDE COLETORA DE ESGOTO

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

QUANT.

RUA A 5,00              

RUA B 1,00              

RUA C 1,00              

RUA JOÃO TOMAS PERES 1,00              

AV. MARIA P. BATISTA 5,00              

13,00            U

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DO PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

DESCONTADO A ÁREA REFERENTE ÀS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (7,65M2 POR RAMPA)

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

RUA/AVENIDA

ESPESSURA DA CALÇADA DE 0,06M

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM

PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022



1.6.6.

QUANT.

RUA A 5,00              

RUA B 1,00              

RUA C 1,00              

RUA JOÃO TOMAS PERES 1,00              

AV. MARIA P. BATISTA 5,00              

13,00            U

1.6.7.

QUANT.

RUA A 4,00              

RUA B 5,00              

RUA C 10,00            

RUA JOÃO TOMAS PERES 5,00              

AV. MARIA P. BATISTA 1,00              

25,00            U

1.7. SINALIZAÇÃO

1.7.1.

MEDIDAS EXTRAÍDAS DO PROJETO

LINHAS DE RETENÇÃO:

COMPRIMENTO: LARGURA DA VIA / 2

LARGURA: 0,30M

ÁREA: COMPRIMENTO X LARGURA

FAIXAS DE PEDESTRE:

COMPRIMENTO: 4,00M

LARGURA: 0,40M

QUANTIDADE: LARGURA DA VIA / 0,40M / 2

QUANT. Nº FAIXAS
ÁREA

(M2)

COMPR.

(M)

ÁREA

(M2)

RUA A 1,00              12,00            19,20            5,00              1,50              

19,20            1,50              

1.7.2.

LEGENDA "PARE"

QUANT.
ÁREA

(M2)

RUA A 1,00              3,20              M2

3,20              M2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A REDE COLETORA, COMPOSTO POR 10,0M

TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DO PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

RUA/AVENIDA

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM

INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

QUANTITATIVOS EXTRAÍDOS DO PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

FAIXA DE RETENÇÃO

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

RUA/AVENIDA

LEGENDA "PARE"

FAIXA DE PEDESTRE



1.7.3.

MEDIDAS EXTRAÍDAS DO PROJETO

ÁREA DE CADA PLACA OCTOGONAL (R-1): 0,30              M2

QUANT.

RUA A 1,00              

1,00              U

1.7.4.

QUANTIDADE EXTRAÍDA DO PROJETO:

 QUANT. 

RUA A 1,00              

1,00              U

1.8. SERVIÇOS FINAIS

1.8.1.

1,00              UNID

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM

E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ENG. CIVIL - CREA SP 5.061.062.206/D

PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO

GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

RUA/AVENIDA

RUA/AVENIDA

DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM -

PATROCÍNIO/MG) - 28,58%



TRANSPORTE APILOAMENTO
ASSENTAMENTO 

DE TUBOS

RUA INICIAL FINAL
COTA 

TERRENO (m)

COTA FUNDO 

(m)
ALTURA (m)

COTA 

TERRENO (m)

COTA FUNDO 

(m)
ALTURA (m) DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO DA 

REDE (m)

ALTURA 

ESCAVAÇÃO (m)

LARGURA DA 

VALA (m)

VOLUME 

ESCAVAÇÃO 

(m3)

DIÂMETRO 

EXTERNO (mm)

VOLUME DA 

TUBULAÇÃO 

(m3/m)

VOLUME DA 

TUBULAÇÃO 

(m3)

REATERRO 

MECÂNICO (m3)
BOTA FORA (m3)

REGULARIZAÇÃ

O (m2)
                       150 

RUA A PV-N1 PV-N2 848,275 847,125 1,150     847,865 846,715 1,150     150              34,20                  1,15           0,80           31,46          150            0,02           0,68           30,78          0,68             27,36         34,20         

RUA A PV-N2 PV-N3 847,865 846,715 1,150     845,090 843,940 1,150     150              31,43                  1,15           0,80           28,92          150            0,02           0,63           28,29          0,63             25,14         31,43         

RUA A PV-N3 PV-N4 845,090 843,940 1,150     843,320 842,170 1,150     150              43,48                  1,15           0,80           40,00          150            0,02           0,87           39,13          0,87             34,78         43,48         

RUA A PV-N4 PV-N5 843,320 842,170 1,150     841,156 840,006 1,150     150              43,48                  1,15           0,80           40,00          150            0,02           0,87           39,13          0,87             34,78         43,48         

RUA A PV-N5 PV-EX2 841,156 840,006 1,150     839,402 838,252 1,150     150              36,14                  1,15           0,80           33,25          150            0,02           0,72           32,53          0,72             28,91         36,14         

SUB-TOTAL 188,73                173,63       169,86       3,77           150,98       188,73       

RUA JOÃO T. PERES PV-EX2 PV-EX1 839,402 838,252 1,150     838,693 837,293 1,400     150              49,43                  1,28           0,80           50,42          150            0,02           0,99           49,43          0,99             39,54         49,43         

RUA JOÃO T. PERES PV-N6 PV-EX1 838,593 837,443 1,150     838,693 837,293 1,400     150              26,69                  1,27           0,80           27,22          150            0,02           0,53           26,69          0,53             21,35         26,69         

SUB-TOTAL 76,12                  77,64         76,12         1,52           60,90         76,12         

-         

RUA B PV-N3 PV-N10 845,090 843,940 1,150     845,459 843,640 1,819     150              50,78                  1,48           0,80           60,31          150            0,02           1,02           59,29          1,02             40,62         50,78         

RUA B PV-N10 PV-N11 845,459 843,640 1,819     845,302 843,339 1,963     150              50,10                  1,89           0,80           75,79          150            0,02           1,00           74,79          1,00             40,08         50,10         

SUB-TOTAL 100,88                136,10       134,08       2,02           80,70         100,88       

RUA C PV-N1 PV-N7 848,275 847,125 1,150     848,548 846,815 1,733     150              46,22                  1,44           0,80           53,30          150            0,02           0,92           52,38          0,92             36,98         46,22         

RUA C PV-N7 PV-N8 848,548 846,815 1,733     847,654 846,504 1,150     150              44,04                  1,44           0,80           50,79          150            0,02           0,88           49,91          0,88             35,23         44,04         

SUB-TOTAL 90,26                  104,09       102,28       1,81           72,21         90,26         

AV. MARIA P. BATISTA PV-N8 PV-N9 847,654 846,504 1,150     846,420 845,270 1,150     150              30,38                  1,15           0,80           27,95          150            0,02           0,61           27,34          0,61             24,30         30,38         

AV. MARIA P. BATISTA PV-N9 PV-N11 846,420 845,270 1,150     845,302 843,339 1,963     150              27,92                  1,56           0,80           34,77          150            0,02           0,56           34,21          0,56             22,34         27,92         

AV. MARIA P. BATISTA PV-N11 PV-N12 845,302 843,339 1,963     843,362 842,212 1,150     150              38,19                  1,56           0,80           47,55          150            0,02           0,76           46,79          0,76             30,55         38,19         

AV. MARIA P. BATISTA PV-N12 PV-N13 843,362 842,212 1,150     840,583 839,433 1,150     150              38,22                  1,15           0,80           35,16          150            0,02           0,76           34,40          0,76             30,58         38,22         

AV. MARIA P. BATISTA PV-N13 PV-EX3 840,583 839,433 1,150     838,106 836,956 1,150     150              38,17                  1,15           0,80           35,12          150            0,02           0,76           34,35          0,76             30,54         38,17         

SUB-TOTAL 172,88                180,55       177,09       3,46           138,30       172,88       

628,87                   672,01        659,43        12,58          503,09        628,87        TOTAL

PLANILHA DE QUANTITATIVO - REDE COLETORA DE ESGOTO

TRECHO PONTO INICIAL PONTO FINAL DADOS DA REDE ESCAVAÇÃO REATERRO MANUAL/MECÂNICO
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