PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

Obra: Execucdo de Ponte em Concreto Armado
Endereco: Rua Anfonio Teodoro da Silva — Abadia dos Dourados/MG
Responsdvel técnico: Arivaldo Oliveira Junior

Engenheiro Civil — CREA SP 5.061.062.206/D

O Presente memorial tem como objetivo especificar os servicos e materiais de
construcdo para a execucdo de Ponte em Concreto Armado a ser executada na Rua
Antonio Teodoro da Silva, municipio de Abadia dos Dourados/MG.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M

Deverd ser instalada uma placa em chapa galvanizada, nas dimensdes de 3,00m
x 1,50m, sendo que a localizacdo e os dizeres da placa serd fornecida pela Prefeitura
Municipal.

1.2. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

Deverd ser alocado um container tipo escritério, em local proximo da obra,
conforme orientacdo da fiscalizac@o da Prefeitura Municipal.

1.3. MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
COMPOSICAO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)

Serd mobilizado os equipamentos e mdaquinas necessdrios para realizacdo dos
Servicos:
e PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 28 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG;
e MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP
, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
e ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M
Foi considerada a distGncia entre a Obra e o municipio de Monte Carmelo como
referéncia para a mobilizacdo destes equipamentos.
Vide croqui da dist@ncia considerada no Anexo |.

1.4. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF_10/2018

EXECUCAO:
e Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo;
e Corta-se o comprimento necessdrio das pecas de madeirq;
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

e Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde serd inserido o
pontalete (peca de madeira);

e O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

e Interligam-se os pontaletes com duas tdbuas, no seu topo, formando um
“L;

e Coloca-se fravamento de madeira na base de cada pontalete para
sustentar a estrutura do gabarito;

¢ No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

e Em seguida, é feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da

madeira do topo (“L").

Exemplo de Gabarito pontaleteado com travamento

2, ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
2.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Serd considerada uma equipe técnica composta de Encarregado Geral e
Engenheiro para acompanhamento da obra.

3. INFRAESTRUTURA
3.1. TUBULAO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM -
PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS

EXECUCAO:

e A partir do piquete de locacdo, fraca-se com compasso de obra o
di@metro do fuste e inicia-se a escavacdo;

e Escavacdo manual feita por poceiro, com a utilizacdo de ferramentas
apropriadas e com o auxilio de sarilho e balde para retirada do material
escavado, até a profundidade determinada em projeto;

e A medida que a escavacdo for aprofundando, deverd “descer” uma
manilha em concreto dentro do buraco escavado, com o intuito de
proteger de eventuais desmoronamentos;

e Verificarsecdo e prumo durante a escavacdo;
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e A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em
Geotecnia, apds descida na perfuracdo para inspecdo das condicdes do
solo suporte;

e Apss alargamento da base, posicionar a armadura dentfro do fuste de
forma a ndo permitir que torrdes de solo sejam derrubados para dentro do
tubuldo;

e Lancar o concreto com balde.

4, MESOESTRUTURA
41. VIGAS DE ENCABEGCAMENTO DOS TUBULOES

4.1.1. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUCAO:

e Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala
para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas;

e O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade,
conforme previsto em projeto, do fundo da vala;

e Quando previsto em projeto, é feito a execucdo de um lastro com material
granular. O lancamento do material na vala pode se dar de forma manual
OouU mecanizado.

4.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUCAO:
e Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita;
e Em dreas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacdo ou previsto em projeto;
e Nivelar a superficie final.

4.1.3. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

EXECUCAO:

e A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das pecas de madeira ndo aparelhada;

e Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacdo das posicoes
dos cortes, utilizando frena metdlica calibrada, esquadro de bracos
longos, transferidor mecdnico ou marcador eletrénico de dngulo, etc;

e Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata;

e Pregar a tdbua nas gravatas;

e Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacdo;

e Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas;
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e Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escord-las com sarrafos de
madeira apoiados no terreno;
e Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

41.4. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

41.5. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

EXECUCAO:

e Com as barras j& corfadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

e Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e
amarrd-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto;

e Apds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

4.1.6. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE IJERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

EXECUCAO:

e Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graido
na betoneira, colocando-a em movimento;

e Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 terco do volume de agua;

e Aposs algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da dgua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou
pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.

e Lancar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensd-lo com uso
de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que
venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;

4.2. PILARES
42.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

EXECUCAO:
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A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura,
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicdes e
conferéncias com frena metdlica, esquadros de bracos longos, nivel lazer
e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou
recursos equivalentes;
Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que figuem
solidarizadas no gastalho;
Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto
usando esquadro metdlico;
Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face interna da férma;
Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a
quarta face da férma de pilar e executar o travamento com as vigas
metdlicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo
a garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
infroduzindo os confraventamentos previstos no projeto das férmas;
Promover a retfirada das férmas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
Logo apds a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazend-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

4.2.2. ARMAGAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

4.2.3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e
amarrd-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto;

Apds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

4.2.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

EXECUCAO:

Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graddo
na betoneira, colocando-a em movimento;

Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 terco do volume de agua;
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Apss algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da agua;
Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou
pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.
Lancar o material com a utilizagcdo de baldes e funil e adensd-lo com uso
de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;
Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que
venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;
Conferir o prumo dos pilares ao final da execucdo.

4.3. CORTINA
4.3.1. FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CORTINA DE CONTENGCAO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES.
AF_07/2019

EXECUCAO:

Fabricacdo das férmas:

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das chapas compensadas e pecas de madeira ndo
aparelhada;

Na chapa compensada de madeira, pregar os pontaletes para suporte.
Montagem das férmas:

Nos eixos referenciados em projeto, conferir o prumo, nivel,
ortogonalidade e a posicdo das férmas;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante na face interna da férma;
Instalar as férmas e executar o fravamento com as vigas sanduiches
metdlicos, barras de ancoragem e aprumadores;

Conferir posicionamento, rigidez e o prumo das férmas;

Desmontagem das férmas:

Retirar as férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural;
Logo apds a desforma, realizar a limpeza das pecas e armazend-las de
forma adequada.

4.3.2. CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

EXECUCAO:

Apds verificacdo da trabalhabiidade do concreto fck = 15 MPa e
moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a
compressdo, lancar a primeira camada de concreto, com cerca de 20
cm de altura, com a utilizacdo de jericas e caso especificado, promover
adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mado limpa e saturada de dgua 4G massa
manualmente, guardando distGncias de cerca de 10 cm enfre uma e
outra pedra;
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e Lancarsegunda camada de concreto, com altura de cercade 5 a 20 cm
acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibracdo;
e Incorporar segunda camada de pedras de mdo, e assim sucessivamente
até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.

5. SUPERESTRUTURA
5.1. VIGAS DE ENCABECAMENTO
5.1.1. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

EXECUCAO:

e A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
readlizar o corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em
obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicoes dos
cortes, utilizando frena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos,
transferidor mecdanico ou marcador eletrbnico de dngulo, etc;

e Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado j& cortado, dispor
os sarrafos verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar
rigidez & férma;

e Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de
guia para a montagem;

e Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

5.1.2. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

5.1.3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO:

e Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

e Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e
amarrd-los d armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto;

e Apds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

5.1.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO:
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e Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento;

e Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 terco do volume de dgua;

e Apss algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da dgua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou
pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.

5.1.5. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

EXECUCAO:

e Lancar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensd-lo com uso
de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que
venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;

e Conferir o prumo dos pilares ao final da execucdo.

5.2. VIGAS INTERMEDIARIAS
5.2.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

EXECUCAO:

e A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em
obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicoes dos
cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos,
transferidor mecdanico ou marcador eletrbnico de dngulo, etc;

e Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado j& cortado, dispor
os sarrafos verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar
rigidez & férma;

e Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de
guia para a montagem;

e Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

5.2.2. ARMAGCAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

5.2.3. ARMAGCAO DEPILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO:
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e Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadurq, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

e Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e
amarrd-los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto;

e Apds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

5.2.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO:

e Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento;

e Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 terco do volume de agua;

e Apds algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da agua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou
pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.

5.2.5. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

EXECUCAO:

e Lancar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensd-lo com uso
de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s
componentes embutidos sejom adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que
venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;

e Conferir o prumo dos pilares ao final da execucdo.

5.3. TABULEIRO
5.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

EXECUCAO:

e A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das chapas compensadas e pecas de madeira ndo
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das
posicoes dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de
bracos longos, fransferidor mecéanico ou marcador eletrénico de dngulo,
efc;

e Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.
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5.3.2. ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO:

e Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

e Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e
amarrd-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto;

e Apds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

5.3.3. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO:

e Lancar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento;

e Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 terco do volume de agua;

e Apds algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da agua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou
pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.

5.3.4. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

EXECUCAO:

e Lancar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensd-lo com uso
de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e o0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que
venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;

e Conferir o prumo dos pilares ao final da execucdo.

6. DIVERSOS
6.1. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS
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EXECUCAO:

e Conferir medidas na obra;

e Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto;

e Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuracdo executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

e Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de
chumbadores mecdénicos, com profundidade minima de 90 mm, e
respeitando a disténcia minima de 5cm da borda do concreto;

e Soldar as pecas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais,
conforme projeto;

e Soldar a fravessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as
emendas, se necessqArio;

e Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

7. ATERRO DO ENCABECAMENTO
7.1. ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT

ATE 200M. AF_07/2020

EXECUCAO:
e Utilizar o tipo de trator e a I&mina, considerando o tipo de trabalho e o
material a ser movimentado;
e Realizar o corte com a l&mina do trator;
e O material cortado serd posteriormente carregado com a pd
carregadeira e tfransportado como caminhdo basculante de 10 m3 até
200 m de distancia.

7.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

O material que serd utilizado para o aterro deverd ser retirado de jazida municipal.
A dist@ncia de transporte considerada € 3,40 km, conforme croqui no Anexo |l.

7.3. EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO:

e A camada sob a qual ird se executar o aterro deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

e O solo, atendendo aos par@metros de qualidade previstos em projeto, é
transportado entfre a jazida e a frente de servico afravés de caminhoes
basculantes que o despejam no local de execucdo do servico (o
transporte ndo estd incluso na composicdo).

e A motoniveladora percorre todo o frecho espalhando e nivelando o
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.
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e Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do
caminhdo pipa.

¢ Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,
executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a
fim de atender as exigéncias de compactacdo.

8. SERVICOS FINAIS
8.1. DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
COMPOSICAO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)

Serd desmobilizado os equipamentos e maquinas necessdrios para realizacdo dos
servicos:
e PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 28 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG;
¢ MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP
, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
e ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M
Foi considerada a dist@ncia entre a Obra e o municipio de Monte Carmelo como
referéncia para a mobilizacdo destes equipamentos.
Vide croqui da distdncia considerada no Anexo |.

ARIVALDO OLIVEIRA Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA

JUNIOR:8117032716 JUNIOR:81170327168

Dados: 2023.11.07 09:54:36
8 -03'00'

Arivaldo Oliveira JUnior
Engenheiro Civil - CREA SP 5.061.062.206/D
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DISTANCIA ENTRE OBRA E MONTE CARMELO/MG
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